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45000000-7   Roboty budowlane

                                                                CPV 45247212-9 Wzmocnienie zapór

45223000-6   Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych , obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów , wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac , które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentacji projektowej.

Konieczność sporządzania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wynika z tekstu Ustawy o zamówieniach publicznych według obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z 3 lipca 1998 roku (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773). W ustawie tej wprowadzono przepis stwierdzający, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Pojęcie specyfikacja techniczna zostało zdefiniowane w Rozporządzeniu MSWiA z 26 lutego 1999 roku w sprawie metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 1999 roku Nr 26, poz. 239).

Specyfikacja techniczna wymagana jest przy zamówieniach publicznych w gospodarce rynkowej stanowi nieodzowną część umowy o roboty budowlane , z reguły opracowaną przez inwestora. Szczegółowy zakres i forma specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych określony został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).
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1.INFORMACJA OGÓLNA   

                      SPECYFIKACJA TECHNICZNA   WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT
Wspólny Słownik Zamówień  

    (Kod CPV 45000000-7, 45246400-7, 45247212-9)

1. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.1. Nazwa inwestycji

STABILIZACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD JAZEM z MOSTEM NA RZECE RUDA 

 w km 17+035 w miejscowości RUDY, gm. KUŹNIA RACIBORSKA 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1.2.1. Inwestor.

URZĄD MIEJSKI W KUŹNI RACIBORSKIEJ  47-420 Kuźnia Raciborska,  ul. Słowackiego 4

1.2.2. Wykonawca robót.

Wykonawca zostanie wyłoniony w ramach przetargu.

1.3. Podstawa opracowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  dla zadania jak w p.1.1 została opracowana w oparciu o następujące materiały :

       -     projekt budowlano  wykonawczy pn: 

             „Stabilizacja podłoża gruntowego pod jazem z mostem na rzece Ruda 

             w km 17+035 w miejscowości Rudy, gm. Kuźnia Raciborska”.
-     kosztorys inwestorski

-     przedmiar robót

1.4 CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

1.4.1 Lokalizacja 

ADRES INWESTYCJI  : dz. nr 1025 rzeka Ruda, dz. nr 1040, ul. Cysterska

1.4.2 Zakres prac.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM STABILIZACJI PODŁOŻA 

POD BUDOWLAMI  HYDROTECHNICZNYMI 

JAZU I MOSTU NA RZECE RUDA 

1.WYKONANIE USZCZELNIENIA PODŁOŻA INIEKTEM - 396m3

2.ŚCIANKI SZCZELNE Z GRODZIC TYP U VL-604  h=9m- 30m

3.ŚCIANKI SZCZELNE Z GRODZIC TYP U VL-604  h=5m- 17m

4.GRODZE TYMCZASOWE Z POJEMNIKOW BIG-BAG - L=27m

5.PŁYTY ŻELBETONOWE z betonu C30/37 MIĘDZY FILARAMI POWYŻEJ JAZU  - 21,00 m3

6.PŁYTY ŻELBETONOWE z betonu C30/37 PŁYTY POINIŻEJ NIECKI WYPADOWEJ - 45,02m3+PODŁOŻE - 18 m3

7.PŁYTY ŻELBETONOWE z betonu C30/37 PŁYTA DENNA NA GÓRNEJ WODZIE  POWYŻEJ JAZU 

gr.20 cm +podłoże z chudego betonu - 24,36 m3

8.UBEZPIECZENIE SIATKOWO-KAMIENNE W DNIE I NA SKARPACH KORYTA - 189 m2/ 47,25 m3

9.UBEZPIECZENIE SIATKOWO-KAMIENNE W DNIE I NA SKARPACH KORYTA

  Zabezpieczenie poniżej budowli i likwidacja uszkodzeń poniżej w korycie rzeki - 59,60 m2/14,88 m3

10.ZABEZPIECZENIE PRZYCZÓŁKÓW POD MOSTEM WARSTWAMI OCHRONNYMI - 473 m2

1.5. Objaśnienia do Specyfikacji technicznych ST

1.5.1 Specyfikacje Techniczne  zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02/09/ 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

1.5.2 Podstawowymi dokumentami obowiązującymi Zamawiającego i Wykonawcę robót jest Dokumentacja Projektowa i Przedmiary robót ze wskazaniem normowania nakładów rzeczowych według wszelkich dostępnych katalogów określających normy czasowe na wykonanie czynności robót budowlanych  np. KNNR, KNR .KNP, analogii, ekstrapolacji, analizy indywidualnej itp. 

     Specyfikacje Techniczne warunków wykonania i odbioru robót, zwane dalej Specyfikacje 

     Techniczne    

     (ST),  są pomocniczym dokumentem formalno-prawnym określającym obowiązki zamawiającego i  

      wykonawcy oraz wymagania w zakresie wykonywania i odbioru robót , opartym na istniejących 

      normach, przepisach i wytycznych.

1.5.3 ST winny być wykorzystane w ustalaniu warunków umowy o roboty budowlane i wymagania   dotyczące   realizowanych obiektów.

1.5.4  Zakres Specyfikacji obejmuje również roboty i materiały zamienne, umożliwiające  dostosowanie do              

               rynku lokalnego bez potrzeby aktualizacji dokumentacji.

1.6  Klauzula zamienności marek i pochodzenia produktów

         Wskazane w Specyfikacji Technicznej marki produktów, czy też pochodzenie danego produktu, może  

         być zastąpione produktem równoważnym o podobnych parametrach i jakości, spełniających wymagania 

 określone w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach robót lub na rysunkach Projektu Wykonawczego.

 Zastosowanie marki czy produktu równoważnego winno być udokumentowane odpowiednimi 

 atestami i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru – Inżyniera kontraktu.

2. ST 00.00.00  CPV 45000000-7   WARUNKI OGÓLNE

  OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA

 I ODBIORU  ROBÓT

KOD CPV 45000000-7

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot  ST 00.00.00

Specyfikacja  Technicznej  odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach  zadania pn.:

STABILIZACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD JAZEM z MOSTEM NA RZECE RUDA

w km 17+035 w miejscowości RUDY, gm. KUŹNIA RACIBORSKA
1.2  Zakres stosowania ST 00.00.00
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 00.00.00
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych  specyfikacjami wymienionymi w informacjach ogólnych   pkt. 1.4  

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Definicje, określenia podstawowe i skróty  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz  z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości
Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inżynier)   jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego

przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą prawo budowlane, w zakresie 

określonym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 

Jest to osoba, która chroni na  budowie interesy inwestora, czyli dbać o jakość wykonywanych prac. 

Do obowiązków inspektora nadzoru należy: 

-reprezentowanie inwestora na budowie oraz kontrola zgodności jej realizacji z projektem i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,  

-kontrolowanie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów,

-sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych urządzeń, instalacji oraz w odbiorze obiektu, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuwanie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

-podczas wykonywania swoich obowiązków inspektor ma prawo wydawać kierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub ekspertyz, dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń oraz naprawy źle wykonanych robót.
Polecenie Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wyko​nawcy przez Inspektora nadzoru,  w formie pisemnej, dotyczące spo​sobu realizacji robót lub innych spraw związanych z pro​wadzeniem budowy.

Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji robot z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzenia w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą prawo budowlane.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.

Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w istotnych postanowieniach umowy okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę.

Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robot budowlanych w zakresie podanym w umowie.

Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości, zwane dalej specyfikacjami technicznymi, które sporządza wykonawca w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje zarządzający umową.

Szczególne warunki umowy są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych warunków umowy, sformułowane w osobnym dokumencie stanowiącym integralną część umowy.

Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez zarządzającego

Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robot, określony w dokumentach projektowych zamawiającego.

Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.

Umowa jest to dokument zawarty pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 148 ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty wykonawcy.

  Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
   przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. - opatrzony pieczęcią 

   Zamawiającego ze​szyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaist​niałych w czasie 

  wykonywania zadania bu​dow​lanego, reje​strowa​nia dokonywanych odbiorów robót, prze​ka​zywania 

  poleceń i innej  korespondencji technicz​nej po​mię​dzy Inspektorem nadzoru, Wy​konawcą i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  rzeki lub budowli wodnej

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania ro​bót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacja​mi Technicznymi, zaakcep​towane przez Inspektora nadzoru .
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania

Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  Klasyfikacja robót  wg   nowego     „Wspólnego Słownika Zamówień” Dyrektywa z dnia 28 listopada 2007 r.- wydane przez Komisję WE Rozporządzenie Nr 213/2008 obowiązujące od 15 września 2008 r. (Dz. U. UE 74 z 15 marca 2008 r.)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bę​dąca auto​rem Dokumentacji Projektowej.

Oś koryta rzeki, wału, cieku, rowu - linia ciągła będąca środkiem symetrii dla linii brzegów koryta, wału ,rowu 

Linia brzegowa - granica stałego porostu traw na styku wody płynącej z brzegiem

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne  miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

   korespondencji technicz​nej po​mię​dzy Inspektorem nadzoru, Wy​konawcą i projektantem.

  Iniekcja ciśnieniowa - najskuteczniejsza metoda uszczelniania i usuwania przecieków jt wykonywana od

  wewnątrz iniekcja ciśnieniowa. Metoda ta polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem substancji uszczelniającej przez

  układ nawierconych otworów.   Podczas iniekcji uszczelniane są nie tylko przecieki widoczne gołym okiem ale 

  również następuje wypełnienie   drobnych rys i porów. Iniekcje uszczelniające umożliwiają usunięcie 

  występujących nieszczelności w rysach,  przerwach roboczych, gniazdach żwirowych (tzw. rakach)dylatacjach, 

  przejściach rurowych itp. Iniekcje są   niezastąpione tam gdzie nie można odkopać fundamentów lub jest to 

  nieopłacalne ekonomicznie.

Ścianki szczelne – profil z blachy falistej o gr. ok.1 cm . Wykorzystywana jako szczelna ściana oporowa umacniająca  i uszczelniająca nabrzeża i ściany wykopów podczas prac wodnych i hydrotechnicznych , jako zabezpieczenie fundamentów przed możliwym osuwem . Są powszechnie stosowaną metodą zabezpieczania wykopów. Najczęściej są obudową tymczasową. Wykonana za pomocą konkretnego rodzaju brusa   opartego na profilu stalowym ze stopu żelaza z węglem plastycznie obrabialnego cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,10%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w .Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu  płytkowego. są powszechnie stosowaną metodą zabezpieczania wykopów. Najczęściej są obudową tymczasową. 

Materac siatkowo-kamienny – duża klatka, inaczej kosz szańcowy  prostopadłościenny element budowlany wzmacniający skarpę nasyp ziemny bądź ziemny bądź brzeg rzeki. Ma formę najczęściej prostopadłościennego kosza wykonanego z prętów i z podwójnie skręconej siatki stalowej galwanizowanej cynkiem lub cynkiem i aluminium (zwane również galfan, galmac), wypełnionego kamieniami .Objętość  zależna od zastosowań od 0,25 do 4 m³. Ma formę najczęściej prostopadłościennego kosza wykonanego z drutu stalowego o podwójnym splocie , powlekanego , aluminiowego lub sztywniejsze z prętów stalowych spawanych. Materace- kosze siatkowe  dostarcza się na budowę całkowicie gotowe i złożone na płask na czas transportu. W miejscu wbudowania wypełnia się je otoczakami, kamieniami łamanymi lub innym kruszywem. Siatki produkuje się i formuje w elementy skrzyń lub walców metodami przemysłowymi. Kosze, walce i materace różnią się między sobą kształtem koszy (wysokością, długością i szerokością). Są płaską odmianą koszy gabionowych. Podstawowymi zaletami materacy są ich elastyczność i przepuszczalność. Odkształcone lub podmyte, dopasowują się, nie ulegając zniszczeniu (w przeciwieństwie do sztywnych umocnień betonowych).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykona​nia oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i polece​niami Inspektora nadzoru .

1.5.1 Zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu

robót  oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem

wykonawczym wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót

oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  dokładne wytyczenie

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzeniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.

 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadku gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia i będzie zobowiązany  do  przesunięcia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

 Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji inwestor uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszyst​kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi, lokali​zację i współrzę​dne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumenta​cji Projektowej i komplety ST. w ilościach i  w czasie i na warunkach określonych w umowie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.1 Organizacja projektowanych robót nie stawia szczególnych wymagań.

Organizacja zaplecza budowy w zakresie niezbędnym dla realizacji robót zostanie opracowana przez wykonawcę i uzgodniona z inwestorem na etapie sporządzania umowy.

Wykonawstwo robót należy prowadzić w oparciu o sieć geodezyjnych reperów wysokościowych podanych w projekcie wykonawczym, lub wskazanych przez geodetę.

1.5.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od  chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący inwestora.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak:  bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich zniszczenia lub uszkodzenia odbudowy na własny  koszt. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez inwestora, tablice podające informacje o zawartej Umowie zgodnie  z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Nie ma wymagań szczególnych wynikających z warunków miejscowych.

1.5.2.3 Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed  rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować inwestora o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna do jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

1.5.2.4  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

1.5.2.5  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla  zapewnienia bezpieczeństwa.  Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne  i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót  lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów. Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej,  jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.5.2.6  Zaplecze Wykonawcy 

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych.

 Na zagospodarowanie składają się ew. niżej  elementy: 

· ogrodzenie terenu (wysokości minimum 1,5 m z bramą wjazdową i furtką), zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

· szerokość strefy, w której istnieje zagrożenie upadku przedmiotów z góry, powinna wynosić nie mniej niż 1/10 wysokości obiektu, z którego mogą spadać przedmioty, ale (poza przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej niż 6 m,

· drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i przejścia dla pieszych,

· drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry,

· doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków; 

·  pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp,

·  utwardzenie placu, ułożenie płyt PDI 300x150   

· składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami.

1.5.2.7 Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainsta​luje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpiecza​jące będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicz​nie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez  Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie za​twierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informa​cyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej za​płacie i przyjmuje się, że   jest    włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.3  Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otocze​nia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świa​dectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jedno​znacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrze​gania wymagań tech​nologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikac​ja​mi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagroże​nie środowis​ka, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciw​po​żarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpo​żaro​wy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyj​nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne   będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed dostępem osób trze​cich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.  Dokumenty budowy

1.6.1  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy . wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01 ). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły  i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje :

· data przejęcia przez wykonawcę placu budowy

· dzień  dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego

· zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p. 2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę

· daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót

· postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót

· daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach

· komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy

· daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy

· daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych

· wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

· warunki pogodowe, stany wód i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych

· dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie

· dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

· dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane

· wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone

· inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.6.2 Książka obmiaru robót

Księga obmiarów  stanowi dokument pozwalający na rejestrowanie i rozlicze​nie faktycznego ilościowego postępu każdego z elementów robót.  Obmiary szczegółowe wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób ciągły i na bieżąco w jednostkach przyjętych w  wycenionym  przedmiarze robót stanowiącym załącznik do umowy, wykorzystując opis pozycji przedmiarowych  wpisuje się do księgi  obmiarów .

1.6.3  Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2 dokumenty budowy zawierają też:

a. dokumenty wchodzące w skład umowy

b. pozwolenie na budowę

c. protokóły przekazania placu budowy wykonawcy

d. umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

e. instrukcje inwestora oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie

f. protokóły odbioru robót

g. opinie ekspertów i konsultantów

h. korespondencja dotycząca budowy

1.6.4 Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

1.7 Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy

1.7.1 Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

· rysunki robocze

· aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

· dokumentacja powykonawcza

· instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

1.7.2 Rysunki robocze

Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Inspektor nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Rysunki robocze będą przedkładane w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby inwestor otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

1. nazwa inwestycji nr umowy

2. ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu

3. tytuł dokumentu

4. numer dokumentu lub rysunku

5. określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

6. nr rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element

7. data przekazania

O ile inwestor nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inwestor, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

1.7.3 . Dokumentacja Projektowa.

Jeżeli w trakcie wykonywania  robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi nadzoru. Przewiduje się konieczność wykonania następującej Dokumentacji. Projektowej przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej:   

- program Zapewnienia Jakości (PZJ)

- projekty organizacji i harmonogramy robót przewidzianych w poszczególnych Specyfikacjach technicznych, 
·   projekty organizacji wraz z projektami transportu, projektami rusztowań – o ile będą wymagane i innych     

    konstrukcji pomocniczych. 

- projekt roboczy odwodnienia obiektu – o ile będzie wymagane 

 - dokumentacja powykonawcza całego obiektu.

1.7.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji  i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu  i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany inwestorowi – o ile będą wymagane. 

1.7.5  Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Na terenie Lasów winien stosować się do przepisów dotyczących Lasów Państwowych, wymienionych w dokumentacji.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne

odnośne dokumenty.

1.7.6  Zgodność robót z dokumentacją  projektową i ST


Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektorem nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz​czalne są odchy​lenia w ramach określonego przedziału toleran​cji. Cechy materiałów  i  elementów   budowli   muszą   być   jednorod​ne   i   wykazy​wać   bliską   zgod​ność   z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału toleran​cji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.7  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót  stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji inwestorowi. To samo dotyczy instalowania urządzeń.

Akceptacja inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych  z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania  odpowiedniej specyfikacji technicznej.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzy​staniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propono​wanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicz​nych w czasie postępu robót.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i ich dostarczenia na plac budowy. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi  nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi  nadzoru . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca  poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów ( piasek, żwir, pospółka, kamień) do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na  terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru .Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru , Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszel​kimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obsza​rze.

2.3  Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały  nie   odpowiadające   wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . Jeśli Inspektor nadzoru  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materia​łów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewar​tościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, li​cząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru . Miejsca   czasowego   składowania   będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy   w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru  lub poza  terenem  budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw​cę.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Projekt Wykonawczy przewiduje wariantowe stosowanie materiałów w wykonywanych robotach, a Wykonawca zamierza użyć materiałów zamiennych w stosunku do Projektu Wykonawczego lub ST Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzo​nych przez Inspektora nadzoru. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

2.6. Kontrola materiałów i urządzeń

Inwestor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Inwestor jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inwestor jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń inwestora, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki :

a. w trakcie badania, inwestorowi będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń

b. inwestor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.7. Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez inspektora w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własność w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez inwestora, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza placem budowy w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.

Zapewni on, że tymczasowo składane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywa​nych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza​niom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakcep​towanym przez Inspektora nadzoru. W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  doku​mentach  sprzęt  powinien  być uzgod​niony i  zaakcepto​wany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przepro​wa​dzenie  robót,   zgodnie   z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia​nym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwaran​tujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru  zdys​kwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport.

Wykonawca stosowa( się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  materiałów i  sprzętu na i z terenu  robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora  nadzoru .

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywa​nych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projekto​wej, ST i wskazaniach Inspektora robót, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą by( użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projek​tową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz polece​niami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości   wszystkich   elementów   robót   zgodnie   z   wymiarami   i  rzędnymi określonymi w  Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez  Inspektora  nadzoru. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonaw​cę  w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.


Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materia​łów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformuł​owa​nych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach materia​ł​ów, doświad​czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.


Polecenia Inspektora nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzyma​nia robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ).



Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedsta​wienie do aprobaty Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości, w którym przed​stawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości technicz​ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:



-
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowa​dze​nia robót,



-
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,



-
bhp,



-
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



-
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykona​nia poszczególnych elementów robót,



-
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowa​nia jakością wykonywanych robót,



-
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),



-
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryj​nych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wycią​ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technolo​gicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych infor​macji  Inspektorowi nadzoru.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu  robót:



-
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich paramet​rami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,



-
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazy​no​wania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



-
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,



-
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotli​wość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania miesza​nek i wykonywania poszczególnych elementów robót,



-
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowia​dają​cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygo​towaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakoś​ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon​troli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań mate​riałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor Nadzoru  może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstro​wania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materia​łów   oraz  robót  z częstotliwością zapewniającą stwierdze​nie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotli​wość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie  robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszyst​kie stosowane urządzenia  i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legali​zację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane i odpowia​dają wymaga​niom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomiesz​czeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń labora​toryj​nych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadze​niem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowa​nie statys​tycznych metod pobierania próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier​dzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru . Próbki dostar​czone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowie​dnio opisane i oznakowane, w sposób zaakcep​towany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw​ca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora nadzoru u na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru u uprawniony jest do dokonywania   kontroli,  pobierania   próbek   i  badania  materiałów  u  źródła  ich   wytwarzania,   i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materia​łów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektora nadzoru  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laborato​rium przeprowa​dzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materia​łów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru  może dopuści( do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,


       2)  deklarację zgodności lub  certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub 

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1.i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta,  a  w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi  nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

8. Obmiar robót.

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.


Obmiar  robót  będzie  określać faktyczny  zakres  wyko​nywa​nych  robót  zgodnie   z  Dokumentacją Projektową  i  ST, w jednos​tkach ustalonych w koszto​rysie ślepym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomie​niu Inspektora  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 


Jakikol​wiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub gdzie indziej w Specyfikac​jach Technicz​nych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich  robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie.


Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.


Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.


Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestują​cych to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymy​wane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.4. Wagi i zasady ważenia.


Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych.  Będzie   utrzymywać   to   wyposażenie   zapewniając  w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru .

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w  robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywa​nia.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.


Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.


Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9. Odbiór robót.



W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlega​ją następującym etapom odbioru:

· odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiór częściowy,

· odbiór ostateczny,

· odbiór pogwarancyjny 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laborato​ryjnych i w o parciu o przeprowadzone pomiary, w konfron​tacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbiór częściowy.


Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykona​nych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

9.3. Odbiór ostateczny robót.


Odbiór   ostateczny   polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania  robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartoś​ci.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dzien​nika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  8.3.1. Odbioru  ostatecznego   robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności  Inspektora nadzoru  i Wykonawcy

1)  Dokumenty do odbioru ostatecznego






Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony  wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.






Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygo​tować następujące dokumenty:

· Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

· Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

· Recepty i ustalenia technologiczne.

· Dzienniki Budowy i Księgi  Obmiarów (oryginały).

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laborato​ryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST i ew. PZJ.

· Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew.  PZJ.

· Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

· Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygoto​wania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiają​cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniają​cych wyznaczy komisja.

9.4. Odbiór pogwarancyjny.


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór   pogwarancyjny  będzie   dokonany   na   podstawie   oceny  wizualnej  obiektu z uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  9.3. „Odbiór ostateczny robót”.

10.  Podstawa płatności.
10.1. Ustalenia Ogólne.


Podstawą płatności jest:

1) Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji  kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

2) Protokół bezusterkowego odbioru końcowego ( przyjęcia obiektu budowlanego przez   Inwestora)  lub częściowego – ustalonego w harmonogramie płatności za przedmiot zamówienia(kontraktu)

3) Wystawiona  faktura przez Wykonawcę na rzecz Inwestora

10.2 Ceny jednostkowe  robót będą obejmować:

· robociznę R bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

· wartość zużytych materiałów M wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  

           transportu na teren budowy.

· wartość pracy sprzętu S  wraz z towarzyszącymi kosztami

· koszty pośrednie Kp, zysk kalkulacyjny i ryzyko  Z 
· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10.3. Roboty różne

Przyjąć szacunkowo  koszt na roboty różne ( np. w wysokości do 5 %)  np.  : dowóz wody z zakupem  do zagęszczenia nasypów, wyrównanie terenu z zagospodarowaniem i doprowadzeniem terenu budowy do stanu należytego, koszt  na wykonanie zabezpieczenia p. powodziowego przed złymi warunkami  atmosferycznymi, opadami  deszczu ,wezbraniami wody w czasie powodzi poprzez przykrycie  foliami  lub płachtami - zabezpieczenie przed  spłynięciem i rozmyciem dla danego odcinka  roboczego lub inne roboty  związane z wykonaniem inwestycji  w porozumieniu z Inspektorem nadzoru, które mogą nieprzewidziane wystąpić w czasie realizacji zadania, a których nie można było przewidzieć na etapie projektowania.
11. Przepisy związane.

11.1 Ustawy, rozporządzenia.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U.Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych.
Rozporządzenie    Ministra   Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U.97.21.111 ) 
Wykonawca Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca   2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.
11.2. Normy. 

PN-68/B-06050                 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykończenia.

PN-B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu.

PN-B-06253
 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku  agresywnych wód   gruntowych.

PN-B-06712

Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i  ocena  zgodności.                               

PN-B-32250 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-32250

    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

BN-88/6731-08
                Cement. Transport i przechowywanie. 


PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

BN-88/6731-08
 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-79/6751-01   
Materiały do izolacji przeciw wilgotnościowej. Papa asfaltowa.

BN-88/6751-03 
              Papa asfaltowa .


PN -B –01080
                Kamień dla budownictwa i drogownictwa 

PN-B-06714-18
    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.


PN-B-04101

    Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą.


PN-B-04102

 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności  


PN-B-04110 

    Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie.

PN-B-04111

    Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności 

PN-B-06711

    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.


PN-B-75/B 06250
    Beton zwykły.


PN-62/B-06738-03          Beton hydrotechniczny.

PN-B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712
    Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-12
    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.                                  

PN-B-06714-13
    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów  mineralnych.


PN-B-06714-15
    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.


PN-B-06714-16
    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia kształtu ziaren.


PN-B-06714-34
    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.

PN-B-14501
    Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701
    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  zgodności.

                         PN-B-23010    Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

PN-B-32250
    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-69/8952-30
Faszyna wiklinowa 
BN-65/9226-01
Kołki faszynowe 
BN-69/8952-27
Kiszki faszynowe
PN-B-12082:1996
Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-P-04626:1998 - Tekstylia – wyznaczanie siły zrywającej i wydłużenia metodą paskową
PN-P-85012:1992 - Wyroby powroźnicze – sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

W przypadku zmian, aktualizacji norm  Wykonawca  dokona we własnym zakresie.    

11.3.Inne dokumenty.

WTWO-H1       Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót ziemnych. 

WTWO-H2       Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnień.

WTWO-H3       Warunki techniczne wykonywania i odbioru drenaży i filtrów odwrotnych.

WTWO-H5       Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót betonowych i  żelbetowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie    

konstrukcji  hydrotechnicznych z betonu, MOŚZNiL 1994 r.  

11.4. Informacje dodatkowe.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

3. KLASYFIKACJA ROBÓT WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Klasyfikacja robót wg  nowego "Wspólnego Słownika Zamówień"

Dyrektywa z dnia 28 listopada 2007 r.- wydane przez Komisję WE

Rozporządzenie Nr 213/2008 obowiązujące od 15 września 2008 r.

(Dz. U. UE 74 z 15 marca 2008 r.)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112200-7

Usuwanie powłoki gleby

45111100-9

Roboty w zakresie burzenia

45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

45223822-4

Gotowe części składowe

45223000-6

Konstrukcje

45262300-4

Betonowanie

45112500-0

Usuwanie gleby

45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111240-2

Roboty w zakresie  odwadniania gruntu

45223820-0

Gotowe elementy i części składowe

45111220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu

45243600-8

Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

45223100-7

Montaż konstrukcji metalowych

45248000-7

Budowa konstrukcji hydromechanicznych

45223210-1

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1

Konstrukcje z betonu zbrojonego

45247212-9

Wzmacnianie zapór
4. WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO P.T.:

” STABILIZACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD JAZEM z MOSTEM NA RZECE RUDA  w km 17+035 w miejscowości RUDY, gm. KUŹNIA RACIBORSKA”

Klasyfikacja robót  wg   nowego     „Wspólnego Słownika Zamówień”
Dyrektywa z dnia 28 listopada 2007 r.- wydane przez Komisję WE

Rozporządzenie Nr 213/2008 obowiązujące od 15 września 2008 r. (Dz. U. UE 74 z 15 marca 2008 r.)

	LP


	WYSZCZEGÓLNIENIE
	KOD CPV
	NR 

SPECYFIKACJI



	1
	2
	3
	4

	1
	WARUNKI  OGÓLNE
	CPV 45000000-7
	ST 00.00.00

	2
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	CPV 45111100-9
	ST 00.01.00

	3
	ŚCIANKA SZCZELNA
	CPV 45243600-8
	ST 03.00.00

	4
	WZMACNIANIE ZAPÓR
	CPV 45247212-9
	ST 02.00.00

	3
	ROBOTY ODWODNIENIOWE
	CPV 45111240-2
	ST 01.00.00

	4
	ROBOTY KONSTRUKCYJNE I UMOCNIENIOWE
	CPV 45223000-6
	ST 04.00.00


DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT:

Lp.
Nazwa działu


1
ST 00.00.00   CPV 45247212-9   STABILIZACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD JAZEM z    

       MOSTEM NA RZECE RUDA  w km 17+035 w miejscowości RUDY, gm. KUŹNIA  

       RACIBORSKA  1.1
ST 00.01.00   CPV 45111100-9   ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2
ST 01.00.00   CPV 45233000-9   DROGI TYMCZASOWE 

1.3
ST 02.00.00   CPV 45247212-9   STABILIZACJA PODŁOŻA POD KONSTRUKCJĄ

      MOSTU I JAZU  

1.4
ST 03.00.00   CPV 45243600-8   ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH VL-604A  

1.5
ST 01.00.00   CPV 45111240-2   ROBOTY ODWADNIAJĄCE


1.6
ST 04.00.00   CPV 45223000-6   ROBOTY KONSTRUKCYJNE  I UMOCNIENIOWE


45000000-7

Roboty budowlane

45111100-9

Roboty w zakresie burzenia

45243600-8

Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

45247212-9                       Wzmacnianie zapór 

45111240-2

Roboty w zakresie  odwadniania gruntu

45223000-6

Konstrukcje

SPECYFIKACJE TECHNICZNE   (ST)  

5. DZIAŁ 1.1. CPV 45111100-9   ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień
KODY CPV

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

 1. Wstęp.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką  konstrukcji betonowych zbrojonych  w  ramach  wykonania inwestycji p.n.: 

  STABILIZACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD JAZEM z MOSTEM NA RZECE RUDA  w km 17+035 w miejscowości RUDY, gm. KUŹNIA RACIBORSKA

1.2. Zakres stosowania ST.

Ogólna specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  robót rozbiórkowych wyszczególnionych niżej 

1.Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - spękanej i zmurszałej powierzchni płyt dennych żelbetowych gr. do 10 cm pomiędzy filarami
m3
12

2. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozkucie  spękanej i zmurszałej powierzchni płyty  dennej górnej wody grubość płyty 30 cm
m3
24,36


3. Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. do 12 mm na pow. poziomych
m
30


4 .Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km  objętość gruzu z   

     rozbiórki płyty górnej 36,36 m3


1.4. Określenia podstawowe.

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  normami oraz 

z definicjami podanymi w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST „Wymagania ogólne”  

2. Materiały.

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”   

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST 00.00.00  „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do rozbiórki.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką nawierzchni z płyt i brukowca  może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

· samochody ,

· ładowarki,

· spycharki,

· zrywarki,

· żurawie,

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki.
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu z zachowaniem szczególnych środków ostrożności na hałdy rezerwowe lub na składowisko odpadów  .

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych.

Roboty rozbiórkowe elementów  należy wykonać według dokumentacji  projektowej.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub i rozbiórkowej, Inspektor nadzoru  może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST 00.00.00   lub przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je poza obręb robót na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiały, które zgodnie z ST 00.00.00   stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

5.3. Drogi tymczasowe

Przewiduje się wykonanie tymczasowych dróg do transportu materiałów z rozbiórki i sprzętu i materiałów do wykonania robót związanych z stabilizacją podłoża. Oraz rozbiórkę dróg po zakończeniu robót budowlano- montażowych z doprowadzeniem terenu do stanu należytego. Powierzchnia drogi tymczasowej F=340 m2

Planowany  - odzysk płyt betonowych 

ilościowe i wartościowe  płyt z tytułu:

-ilościowe z tytułu jednorazowej rozbiórki płyt 85% 

-wartościowe  z tytułu po upływie 12 miesięcy (1 roku) użytkowania 81 % 

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST 00.00.00  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. Obmiar  robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

       Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:

1) rozbiórki elementów betonowych zbrojonych  – 1 m3

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne”.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

9.2.1  Cena jednostkowa wykonania robót rozbiórkowych  – 1 m3  elementów betonowych zbrojonych  obejmuje:
skucie spękanej zmurszałej powierzchni płyt dennych zbrojonych w części górnej i dolnej wody , z odwiezieniem  rozebranych elementów materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania na hałdy w miejsce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru lub wysypisko komunalne za opłatą, utylizacja.  , uporządkowanie terenu, 

9.2.2. 

9.2.2. 

10. Przepisy związane.
      Wyszczególnienie w specyfikacji ST 00.00.00  „Wymagania Ogólne” 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)

6. 01.00.00   CPV 45243600-8   ROBOTY KAFAROWE

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień

KODY CPV

45243600-8   Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

45262211-5   Wbijanie pali

1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wbijania stalowych ścianek szczelnych podczas realizacji przedsięwzięcia :

STABILIZACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD JAZEM z MOSTEM NA RZECE RUDA   w km 17+035 w miejscowości RUDY, gm. KUŹNIA RACIBORSKA

 1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Ogólny zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wbijania stalowych ścianek szczelnych i odbioru  robót 
1Wbijanie ścianek szczelnych stalowych H=9m wysokość wbijania H=7 m    L=30m   grunt kat. IV 

Ciężar całkowity ścianki szczelnej  9m*1,6667szt/mb*86,20kg/mb*30m   =38790,776kg=38,791T  

2.Wbijanie ścianek szczelnych stalowych H=5 m, głębokość wbijania H=3,5 m L=17m grunt kat. IV 

Ciężar całkowity ścianki szczelnej 5m*1,6667szt/mb*86,20kg/mb*17m  =12211,91 kg=12,212 T

Parametry techniczne - fabryczne grodzicy

-ścianka szczelna -grodzice VL-606A

-szerokość pali b=600 mm

-wysokość pali h=420 mm

-grubość ścianki t=14 mm

-grubość ścianki s=9 mm

-ciężar pojedynczej grodzicy 86,2 kg/m

-ciężar ściany z grodzicy 1m2 grodzicy 1,6667szt/mb*86,20=143,70kg

-moment bezwładności  46217 cm4/m

-sprężysty wskaźnik wytrzymałości 2200 cm3/m

Wyszczególnienie robót:

1. Ustawienie i wbicie ścianki kafrem lub wibromłotem.

2. Wyrównanie ścianki w czasie wbijania.

3. Wykonanie, zakładanie i zdejmowanie czapki ochronnej.

4. Wbijanie i wyciąganie pali kierujących.

5. Zakładanie i zdejmowanie kleszczy roboczych.

6. Przesuwanie i obroty kafara lub wibromłota

7.Wyciąganieścianki szczelnej

8.Obcinanie ścianki szczelnej 

9.Odzyskanie elementów stalowych ścianki szczelnej
1.4. Określenia podstawowe

ścianka szczelna- konstrukcja składająca się z podłużnych elementów (brusów) zagłębionych (najczęściej

wbitych) w grunt, ściśle do siebie przylegających.
brus (grodzica) -jednostkowy element ścianki szczelnej.
kleszcz -pozioma belka, zwykle stalowa lub żelbetowa, przymocowana do   ścianki szczelnej i połączona

z zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu równomiernego rozłożenia działających sił na całą ściankę

szczelną.

młot - część wyposażenia kafara, zapewniająca poprzez energię uderzenia zagłębienie brusa do określonej

głębokości.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne".
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne".
2. Wykonawca jest odpowiedzialny  za jakość   wykonania   Robót  oraz  za   ich  zgodność  z Dokumentacją Projektową i ST.
2.
MATERIAŁY
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów
1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne".
2.2.   Stosowane materiały
Grodzice stalowe Do wykonania ścianki szczelnej należy zastosować stalowe grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych typu U wg PN-EN 10248-1 i PN-EN 10248-2 o długości 10 m. Brusy powinny się charakteryzować następującymi cechami:


	GRODZICE VL-606 A

	PROFIL


	Szero kość
	Sprę żysty
wskaźnik wytrzy małości Wx
	Masa            gro            dzicy poje  dyn  czej
	Masa            gro            dzicy

ściany
	Wysokość  h
	Moment
bezwład    ności       lx


	Gru          bośc półki
	Grubość średnika 


	ILOŚĆ BRU SÓW NA 1 mb ŚCIANKI Z GRODZIC

	
	[mm]
	m3/m
	kg/m
	kg/m2
	mm
	cm4/m
	T mm
	mm
	1/0,600

	VL-606A
	600
	2200
	86,20
	143,70
	420
	46217
	14
	9,2
	1,6667


Grodzice powinny być wykonane ze stali St3S i powinny posiadać certyfikat zgodności z PN.

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów należy przyjmować zgodnie z PN-EN 10248-2.
Grodzice powinny być przechowywane zgodnie z PN-EN12063. 

Nakłady uwzględniają wykonanie elementów narożnych ścianki.
Nakłady dla rozparcia ścianek stalowych należy ustalać na podstawie katalogów robót montażowych.
Odzyski przy wyciąganiu ścianki szczelnej stalowej należy przyjmować na podstawie komisyjnego ustalenia ilości elementów ścianki po ich wyciągnięciu.
Założono odzysk elementów stalowych  80 %  kleszczy i ściągów . Sposób  zagospodarowania materiału z odzysku zgodnie z ustaleniami umownymi.

2.2.2. Kleszcze
Dla zapewnienia większej współpracy pomiędzy poszczególnymi  elementami  ścianki  należy zastosować stalowe kleszcze.
3.
SPRZĘT
1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST. „Wymagania ogólne".
2. Roboty związane z wbijaniem i wyciąganiem ścianek szczelnych powinny być wykonane przy pomocy następującego sprzętu:
1) kafar spalinowy na szynach l.H2.0t
2) tor pod kafar 100 m
3) łopaty
4) ciągnik kołowy 66^-74 kW
5) przyczepa dłużycowa do samochodu (10 t)
6) żuraw samojezdny, kołowy 12-16 t.
3.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie Robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
4.
TRANSPORT
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne".
2. Grodzice należy transportować na miejsce budowy za pomocą przyczepy dłużycowej. Brusy w czasie transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. Na miejscu budowy grodzice należy transportować zgodnie z PN-EN- 12063.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne".

5.2.
Roboty związane z wbijaniem ścianek szczelnych
1. Roboty należy prowadzić na podstawie wytycznych i zaleceń wg PN-EN 12063.
2. Brusy należy ponumerować. Przy wbijaniu brusów ich oś powinna stanowić przedłużenie osi podłużnej młota umieszczonego na kafarze.
3. Profile stalowe należy podnosić i ustawiać wzdłuż prowadnic wciągarek zainstalowanych na kafarze.
4. Położenie i wartość wpędu elementu (zagłębienia od pojedynczego uderzenia) muszą być stale kontrolowane. W przypadku gdy wpęd nie przekracza 1 mm pogrążanie należy przerwać i zastosować jedną z metod wspomagających zagłębianie wg PN-EN 12063.
5. Brusy należy wbijać w ten sposób, aby zamki grodzie znajdowały się w osi obojętnej przekroju ścianki.
6. Zaleca się wbijanie brusów rozpocząć od wbicia wzdłuż osi ścian, w pewnych odstępach od siebie, pojedynczych (lub zespolonych podwójnie) brusów kierujących. Elementy te mają służyć jako punkty stałe.
7. Poszczególne brusy należy wbijać kolejno, jeden po drugim, od razu na pełną, określoną w Dokumentacji Projektowej głębokość i łączyć stalowymi kleszczami.
8. Nie należy grodzie dobijać całkowicie do powierzchni terenu. Ścianka powinna wystawać ok. 20 -30 cm nad poziom terenu, w celu umożliwienia łatwego jej demontażu.
9. W przypadku problemów z uzyskaniem dostatecznej dokładności w wykonaniu ściany, brusy należy wbijać partiami po kilkanaście sztuk. Pierwszą partię należy wbić na pewną nieznaczną głębokość (2 - 3 m), ściągnąć brusy razem za pomocą lin i wciągarek, klinów itp. urządzeń, tak aby nie powstały pomiędzy nimi szczeliny. Następnie należy wbić kolejną partię na tą samą niewielką głębokość i w ten sam sposób, a następnie wrócić do poprzedniego odcinka i zaczynając od brusów skrajnych dobić grodzice na pełną głębokość, lub na dalsze 2 - 3 m.
5.3.
Roboty związane z wyciąganiem ścianek szczelnych:
1. Roboty należy prowadzić na podstawie wytycznych i zaleceń wg PN-EN 12063.
2. Przy  wyciąganiu   brusów   ich   oś   powinna   stanowić   przedłużenie   osi   podłużnej   młota umieszczonego na kafarze.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Kontrola jakości materiałów

Badania należy przeprowadzać na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i powołanymi normami.
6.2.
Kontrola jakości robót
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne".
2. Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonywania z Dokumentacją Projektową oraz z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5 niniejszego opracowania.
3. Kontrolę należy przeprowadzić w sposobie i zakresie zgodnym z PN-EN 12063.
4. Dopuszczalne odchyłki wykonania ścianki należy przyjmować zgodnie 
      z PN-EN 12063.
7.
OBMIAR ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 
      "Wymagania ogólne".
2. Jednostki obmiarowe:
m  wykonanej ścianki
8.
ODBIÓR ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 
     "Wymagania ogólne".
2. Odbiór powinien być dokonywany na podstawie:
a) Dokumentacji Projektowej
b) Specyfikacji Technicznej,
c) dziennika budowy,
d) zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta,
e) protokołów odbioru materiałów i wyrobów,
f) księgi obmiarów.
3.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli spełnione są wymagania zawarte w p.6 niniejszej specyfikacji.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".
2. Cena wykonania 1 m ścianki szczelnej obejmuje:
· prace pomiarowe i przygotowawcze,
· zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz zapewnienie innych
niezbędnych czynników produkcji,
· ustawienie i wbicie ścianki,
· wyrównanie ścianki w czasie wbijania,
· wykonanie, zakładanie i zdejmowanie czapki ochronnej,
· wbijanie i wyciąganie pali kierujących,
· zakładanie i wyjmowanie kleszczy roboczych,
· przesuwanie i obroty kafara,
· przekładanie torów jezdnych kafara,
· oczyszczenie terenu robót.
3.
Cena wyciągnięcia 1 m ścianki szczelnej obejmuje:
· ustawienie, przesuwanie i obroty kafara,
· przekładanie torów jezdnych kafara,
· wyciąganie ścianki szczelnej,
· złożenie wyciągniętego elementu w obrębie stanowiska roboczego,
· oczyszczenie terenu robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  Techniczne warunki dostawy.
2.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.
3.
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)

7. ST 02.00.00   CPV 45247212-9   STABILIZACJA PODŁOŻA POD KONSTRUKCJĄ MOSTU I JAZU 
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień

KODY CPV

45000000-7

Roboty budowlane

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262211-5                       Wbijanie pali

45247212-9

Wzmacnianie zapór
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót i związanych z wykonywaniem  zad.p.n.

STABILIZACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD JAZEM z MOSTEM NA RZECE RUDA  

w km 17+035 w miejscowości RUDY, gm. KUŹNIA RACIBORSKA

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi cześć dokumentów przetargowych i należy ja stosować w zlecaniu i

wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w punkcie 1.1.,

związanych z likwidacją pustek wgłębnych pod powierzchnią płyt dennych pomiędzy filarami mostu i pod płytami wody górnej i dolnej pod jazem – stabilizacja podłoża pod jazem i mostem metodą iniekcji ciśnieniowej

-roboty pomocnicze – przygotowanie stanowiska , placu manewrowego z płyt betonowych  dla sprzętu 

 specjalistycznego  - do przygotowywania iniektu  - 150 m2

-nawiercanie otworów iniekcyjnych w płytach żelbetowych na górnej i wypadowej na dolnej wodzie – szt. 120 

-Wytwarzanie zawiesiny iłowo-cementowej i wypełnienie szczelin – 562,06m3

-Wypełnienie pustek iniektem za pomocą zestawu pomp i rurociągów z zasklepieniem  otworów  mieszanką 

 betonową z betonu C30/37 (B37)

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Technologia iniekcji ciśnieniowej - sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu

zaczynu wiążącego, w którym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych wiertnicy w kierunku poziomym

(po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ciśnieniem

mierzonym na króccu tłocznym pompy. Przewód iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega

ruchowi posuwistemu i obrotowi. W przypadku nawiercenia pustek do otworu wprowadzona jest

specjalna rurki iniekcyjne o średnicy ~42mm. Prędkość wyciągania _żerdzi powinna wynosić od 50 -

100 cm/min, liczba obrotów od 10-30 na minutę. Rzeczywiste parametry należy dostosować do

warunków miejscowych.

1.4.2. Mleczko cementowe – zaczyn cementowy wykonany z jako mieszanina wody i cementu W/C.

1.4.3. Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) - zainiektowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym do

walca, powstała w wyniku bezpośredniego wymieszania wtłaczanego zaczynu wiążącego z

cząsteczkami gruntu (bryła gruntu o zmodyfikowanych własnościach).

1.4.4. Gruntobeton – mieszanina zaczynu cementowego z gruntem wypływająca z otworu podczas

iniekcji ciśnieniowej wypełniającej pustki , wzmacniającej nośność gruntu pod stopami fundamentowymi, płytami betonowymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami przedstawiciela nadzoru robót np. Inspektora

Nadzoru ze strony Zamawiającego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w uzgodnieniu z Właścicielem terenu przekaże Wykonawcy Teren Robót. Załącznikami

do protokołu przekazania winny być wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne oraz

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca winien założyć Dziennik Robót.

Wykonawca winien opracować wniosek na odzysk odpadów popiołów lotnych i uzyskać jego

zatwierdzenie.

1.5.2. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonuje sie wzmacnianie i stabilizacje gruntu metoda

iniekcji ciśnieniowej zawiera:

– mapy z przebiegiem urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy,

– informacje o budynku oraz zakres niezbędnych prac potrzebnych do rozpoczęcia robot,

– projekt techniczny obejmujący wiercenia techniczne i cementacja podłoża wokół fundamentów,

roboty wiertnicze i prace podsadzkowe w miejscach stwierdzonych anomalii elektrooporowych,

– zasady kontroli wykonywania prac i podstawy ich technicznego odbioru.

1.5.3 Kierownictwo i nadzór robót

W czasie robót nalepy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony

Zamawiającego. Niezbędną jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót lub jego

Kompetentnego zastępcy. Przebieg robót powinien być bieżąco dokumentowany w Dzienniku Robót

oraz na koniec w dokumentacji powykonawczej.

1.5.4. Zgodność z dokumentacja

Prace zabezpieczające należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W

Przypadku stwierdzenia niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w

przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić projektanta, Inspektora

Nadzoru oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian technologii i sposobu wykonania robót.

1.5.5. Inne wymagania

W kwestiach niebędących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót

Ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów

robót.

2. MATERIAŁY

Najczęściej stosowane SA: cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujące własności

Technologiczne zaczynu iniekcyjnego oraz rury stalowe osłonowe (okładzinowe) i perforowane rury

PCV iniekcyjno-zabezpieczające otwór przed obsypaniem (konduktorowe).

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie zaczynów wiążących na bazie środków
Mineralnych i chemicznych, gwarantujących osiągniecie celu założonego w Dokumentacji

Projektowej.

Skład zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne wykonania iniekcji, określona dokumentacja

projektowa.

2.1. Cement

Do wzmacniania gruntu przy zastosowaniu technologii iniekcji ciśnieniowej wskazane jest stosowanie

cementu portlandzkiego o markach 32,5 R, 42,5R lub 52,5R. Nie wyklucza sie zastosowania innych

Rodzajów cementów, pozwalających uzyskać  żądane  parametry techniczne wzmocnienia zawarte w

Dokumentacji Projektowej.

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

-Dla cementu workowanego - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,

Zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (pomieszczenia o szczelnym

Dachu i ścianach), foliowane palety.

-Dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, przystosowane do

Pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do

Przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na

Wewnętrznych ścianach.

-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania. Cement nie może

Być użyty po okresie:

20 dni w przypadku przechowywania go w składach otwartych,

-po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w

Składach zamkniętych.

Szczegóły odnośnie gwarantowanych parametrów cementu odnośnie liczby dni przechowywania

Podaje producent.

W przypadku zaczynów wykonanych na bazie innych środków wiążących, według indywidualnych

receptur osiągniecie celu projektowego, należy dołączyć instrukcje sporządzania oraz

przechowywania poszczególnych składników i gotowego zaczynu.

2.3 Woda zaborowa

Wódę zaborowa do sporządzenia zaczynów cementowych nalepy pobierać wprost z wodociągu

np. z hydrantu po opomiarowaniu za pomocą licznika i transporcie wężami typu

strażackiego, albo dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda zaborowa powinna

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodociągowa nie wymaga badan. Woda

ze studni lub innych miejsc uzyskania, powinna spełniać warunki w/w normy.

2.4. Bardzo istotne znaczenie ma dobór właściwego materiału iniekcyjnego. Uzależnione jest to od stanu budowli jak i rodzaju surowca budowlanego. Materiały możemy podzielić na produkty mineralne, tworzywa sztuczne i organo-mineralne. Dobranie  materiału iniekcyjnego uzależnione jest to od stanu budowli jak i rodzaju surowca budowlanego. Do iniekcji stosujemy: żywice poliuretanowe, żele akrylowe, żywice epoksydowe, zaczyny cementowe, krzemiany iniekcyjne żywice epoksydowe, iniekcyjne żele akrylowe — akrylaty, iniekcyjne żywice poliuretanowe — poliuretany Materiały organo-mineralne.
3. SPRZĘT

Do wykonania robót iniekcyjnych i podsadzkowych według technologii przewidzianej w niniejszej

Specyfikacji Technicznej nalepy być specjalistycznego sprzętu składającego sie z następujących

podstawowych elementów:

do wierceń i iniekcji pod fundamenty:

-wiertnica wraz z osprzętem (wiertła, głowica iniekcyjna, przewód iniekcyjny, dysze),

-mieszarka do przygotowania zaczynu cementowego,

-wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna,

-manometry zegarowe do kontroli ciśnienia tłoczenia.

 do podsadzania pustek w otworach głównych:

-mieszalnik do przygotowania mieszanki popiołowo-cementowej,

-cementowóz do transportu popiołów lotnych.

Doboru sprzętu dokonuje Wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem Nadzorem Inwestorskim w stopniu

Gwarantującym wykonanie zadania.

4. TRANSPORT

Transport materiałów i sprzętu wykonuje sie ogólnodostępnymi środkami transportowymi

Dostosowanymi do przewozu określonych towarów
5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Roboty iniekcyjne objęte niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonywane mogą być tylko przez

Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonywania wierceń i iniekcji oraz odpowiednie

doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.

Najskuteczniejszą metodą uszczelniania i usuwania przecieków jest wykonywana od wewnątrz jest iniekcja ciśnieniowa. Metoda ta polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem substancji uszczelniającej przez układ nawierconych otworów. Podczas iniekcji uszczelniane są nie tylko przecieki widoczne gołym okiem ale również następuje wypełnienie drobnych rys i porów.Iniekcje uszczelniające umożliwiają usunięcie występujących nieszczelności w rysach, przerwach roboczych, gniazdach żwirowych (tzw. rakach), dylatacjach, Iniekcje są  niezastąpione tam gdzie nie można odkopać fundamentów . 

6.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót wiertniczych należy przeprowadzić prace przygotowawcze:

– opróżnić przejazd przez budynek z materiałów budowlanych (drewniane belki ~2m3),

– zdjęcie wydzielonych fragmentów nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej w przejeździe przez

dom w ilości ~9szt. x 0,5m2,

– uzyskać decyzje na odzysk odpadów – popiołów, kody popiołów lotnych:

– 10 01 02 popioły lotne z węgla – nie pochodzące z palenisk fluidalnych,

– 10 01 82 mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania

gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu

fluidalnym) – pochodzące z palenisk fluidalnych,

– wykonanie wykopów kontrolnych – 2 szt. tj. ~2 x 0,6m3,

– uzgodnić miejsce poboru wody z sieci wodociągowej i podpisać umowę.

6.2. Zakres robót

6.2.1. Wiercenia techniczne i cementacja podłoża wokół fundamentów.
W pierwszej kolejności wykonane zostaną płytkie wiercenia wzdłuż fundamentów w rozstawie co 1,5 -

2m otworów iniekcyjnych.

Ogólna liczba otworów wierconych do głębokości do 10m wynosi 120 szt. z lokalizacja wiercenie otworów w płycie górnej i wypadowej . Średnica otworów wiertniczych wynosi 100mm a rurek

iniekcyjnych zaczynu cementowego >75 mm

W trakcie wiercenia zatłaczany będzie zaczyn cementowy pod ciśnieniem. W strefach w których

wystąpi wyraźny zanik mleczka cementowego, do otworu wprowadzone będą rurki iniekcyjne o

średnicy >75mm, przez które zatłaczane będzie medium iniektowe.

Przyjęto – wstępnie , że do zatłoczenia zużyte zostanie 562,06 m3 iniektu

Zaczyn cementowy należy stosować jako mieszaninę wody do cementu W/C ~0,45.

Głębokość otworów będzie wynosiła około >10m, jednakże w przypadku nawiercenia gruntów zwartych i

nieprzepuszczalnych otwory będą skracane lub wydłużane , na podstawie decyzji geologa nadzorującego. W

przypadku natrafienia na grunty rozluźnione, geolog nadzorujący może podjąć decyzja o pogłębieniu

otworów.

Prace prowadzone będą wiertnica mechaniczna lub wiertarkami ręcznymi pod katem – odchylone od pionu 50-60 stopni, w kierunku pod fundamenty. Lokalizacje otworów przedstawiono w Dokumentacji Projektowej

Podsumowując roboty wiertniczo-iniekcyjne gruntu pod płytami górna i dolna wypadową i mostem obejmują następujące czynności:

– wytyczenie w terenie miejsc otworów wiertniczo-iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

– zainstalowanie sprzętu,

– dokonanie przewiertów pod płytami,

– wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej – iniekcja zaczynem cementowym pod

płyty,

– ewentualne pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem

stwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych zawartych w Dokumentacji

Projektowej,

– usuniecie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego,

6.2.2. Roboty wiertnicze i prace podsadzkowe (2 otwory główne).

Roboty wiertniczo-iniekcyjne zostaną wykonane wiertnicą mechaniczną, systemem obrotowym, średnica

początkowo 8 5/8’’ (do osiągnięcia stropu skał zwięzłych), a następnie Ø100mm. Górny odcinek

otworu należy zarurować rura stalowa o średnicy 7 5/8’’.

Jeżeli w otworach stwierdzone zostaną pustki lub strefy rozluźnione, wówczas w otworze należy

zamontować rurę PCV o średnicy >100mm, przygotowując w ten sposób otwór do prac

podsadzkowych.

Przewidywane parametry otworu zgodnie z Dokumentacją techniczną

– głębokość wiercenia wynosić będzie zgodnie z Dokumentacją techniczną , głębokość ~ 10m (faktyczna głębokość otworu musi osiągnąć poziom stropu skał zwięzłych),

– zabudowa rur okładzinowych rura stalowa o średnicy zgodnie z Dokumentacją techniczną od powierzchni terenu do głębokości w/w, czyli ~ 11m,

– głębokość wiercenia średnica 100mm wynosić będzie ~ 10m od poziomu stropu skał zwięzłych do

całkowitej głębokości otworu,

– zabudowa rur konduktorowych rura PCV o średnicy >100mm od powierzchni terenu do głębokości

pustki lub najgłębszej strefy rozluźnionej, czyli ~ 10m. Rurę PCV należy instalować jako

perforowana w strefach rozluźnionych lub ucieczki płuczki. Perforacja winna wynosić ~20%

powierzchni rury a średnica nawierconych otworów perforacyjnych ~20mm.

W trakcie przerw w wierceniach i podsadzaniu wyloty otworów należy koniecznie zabezpieczać

kołpakami. Lokalizacje otworów przedstawiono na rys. zgodnie z Dokumentacją techniczną 

Podsumowując roboty wiertniczo-iniekcyjne 2 szt. otworów głównych obejmują następujące czynności:

– wytyczenie w terenie miejsc otworów wiertniczo-iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

– zainstalowanie sprzętu,

– wiercenia do głębokości stropu skał zwięzłych,

– zabudowa rur okładzinowych,

– wiercenia w skałach zwięzłych,

– zabudowa perforowanych rur konduktorowych (iniekcyjnych),

– przygotowanie mieszaniny popiołowo-wodnej z dodatkiem cementu i iniekcja do gruntu,

– przerwa technologiczna na zestalenie mieszaniny,

– wiercenia kontrolne i ewentualne doszczelnienie mieszanina,

– likwidacja otworów – wyciągnięcie rur okładzinowych i cementacja otworu,

– zasypanie wykopów kontrolnych,

 -  ewentualne pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu,

-  usuniecie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegają:

– rodzaj i ilość materiałów użytych do wykonania iniekcji,

– roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,

– wytrzymałość zmodyfikowanego gruntu na ściskanie,

– liczba otworów iniekcyjnych,

– ilości zatłoczonej mieszaniny do otworów głównych.

7.2. Kontrola materiałów

Kontrola wykonywana wg zasad określonych w Projekcie Technicznym i niniejszej Specyfikacji

Technicznej.

7.3. Kontrola robót iniekcyjnych i ich zgodności z Dokumentacja Projektowa

Podczas prowadzenia prac należy prowadzić Dziennik Robót, w którym odnotowywać należy postęp

prac, profile otworów, ilość zatłoczonych zaczynów oraz wszelkie inne istotne informacje i wydarzenia

mające wpływ na przebieg robót. Z uwagi na specyfikę projektowanych prac wymaga sie aby

prowadzone były one pod nadzorem uprawnionego geologa (grupa uprawnień II, IV lub VI) lub

geologa górniczego (uprawnienia WUG).

Na życzenie inspektora nadzoru można pobrać kilka prób mieszaniny gruntocementowej wypływającej

z otworu w trakcie prac cementacyjnych w otworach iniekcyjnych, dla których określić można czas

wiązania zaczynu cementowego oraz wytrzymałość na ściskanie kształtek wyciętych z zestalonych

prób zgodnie z obowiązująca norma. Próbki przechowywane w warunkach zbliżonych do naturalnych,

po 28 dniach twardnienia można poddać próbie wytrzymałościowej na ściskanie. Przyjmuje sie, _e

wytrzymałość tak pobranych próbek stanowi 70% wytrzymałości projektowanej dla gruntobetonu w

kolumnach iniekcyjnych, która powinna wynosić Rmin³5,0 MPa.

Wyniki badan (jeśli były wykonywane należy zamieścić) w sprawozdaniu powykonawczym.

Podczas prac wiertniczych, w przypadku nawiercenia pustki należy sprawdzić w powietrzu w otworze

zawartość CO i CO2 (w celu stwierdzenia ewentualnych podziemnych pożarów w starych zrobach).

W trakcie prac podsadzkowych należy pobrać próby 4 próby mieszaniny popiołowo – wodnej w celu

określenia czasu wiązania oraz ilości tzw. wody nadosadowej. Nie przewiduje sie wykonywania w

trakcie prac podsadzkowych geofizycznej kontroli kierunku migracji zaczynów, ponieważ warunki

terenowe nie pozwalają na rozwiniecie linii pomiarowych w tym samym czasie kiedy prowadzone są

prace podsadzkowe.

Po zakończeniu robót należy wykonać kontrolne badania elektrooporowe takimi samymi rozstawami

jakie zostały zastosowane w trakcie pomiarów realizowanych przez Firmę Specjalistyczną Pozwoli to na

sporządzenie map różnicowych i jakościową ocenę skuteczności podsadzania.
8. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:

– jeden metr [1 m] dla wierceń,- ilość  szt. otworów

– jeden metr sześcienny [1m3] dla iniekcji w otworach.

-  jeden Megagram [Mg] dla ilości stosowanego cementu i popiołów.

8.1. Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badan

W przypadku uzyskania negatywnych wyników badan należy przeprowadzić konsultacje z Autorem

Dokumentacji Projektowej celem stwierdzenia przyczyn i ewentualnego wprowadzania działań

korekcyjnych.

9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca

powinien:

a) utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub

innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania.

Stosując sie do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczenia powierzchni pyłami, mieszanina,

b) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, olejami,

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

d) możliwością powstania pożaru,

c) rozmycia podłoża terenu poprzez stosowanie nadmiaru wody przy wierceniach lub iniekcji.

9.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie

dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na

środowisko.

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich

szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych

wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

9. Przepisy i normy związane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.

PN-EN 196-3:Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Cześć 2: Ocena zgodności.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)

8.  ST 04.00.00   CPV 45223000-6   ROBOTY KONSTRUKCYJNE  I UMOCNIENIOWE
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień

KODY CPV

45000000-7

Roboty budowlane

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45243000-2                       Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej

45243300-5                       Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej

45223000-6                       Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8                       Roboty konstrukcyjne

45247212-9

Wzmacnianie zapór
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót  umocnieniowych  związanych z wykonywaniem  zad.p.n.

STABILIZACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD JAZEM z MOSTEM NA RZECE RUDA  

w km 17+035 w miejscowości RUDY, gm. KUŹNIA RACIBORSKA

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu inżynierii wodnej wykonaniu stabilizacji podłoża gruntowego pod jazem i mostem na rzece Ruda

Dokumentacja niniejsza dotyczy:

-ubezpieczeń brzegowych  materacami siatkowo-kamiennymi, w dnie i na skarpach koryta rzeki Ruda

-tymczasowe zabezpieczenie p.powodziowe pojemniki z wypełnieniem BIG-BAG

-roboty odwodnieniowe przez przepompowanie nadmiaru wód poza obręb robót

-betonowanie ze zbrojeniem poszurów i ponurów między filarami mostu

-betonowanie ze zbrojeniem poszurów i ponurów płyty denne za filarami mostu

-betonowanie ze zbrojeniem  poszurów i ponurów płyty denne nowe na górnej wodzie

1.3 Określenia podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem umocnienia skarp koszami i materacami siatkowymi i obejmują:

-montaż koszy i materacy siatkowych,

-wbudowanie koszy i materacy w docelowe miejsce przeznaczenia,

-wypełnianie koszy i materacy kamieniami,

1.4 Określenia podstawowe.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.

1.4.1. Kosz siatkowo-kamienny

Kosz siatkowo-kamienny (kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie) Kosz siatkowo-kamienny (gabion) - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów, wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki – służy do budowy konstrukcji oporowych lub przeciwerozyjnych.
1.4.2. Materac siatkowo-kamienny

Materac siatkowo-kamieny - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów

Materac siatkowo-kamienny (gabionowy) - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów, wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje się małą wysokością w stosunku do wymiarów w planie) – służy głównie do budowy umocnień przeciwerozyjnych.

1.4.2. BIG-BAG duża torba posiada około 1000 do 1300 litrów. składa się z wytrzymałego tworzywa sztucznego i może być ponownie wypełniony po opróżnieniu i ewentualnie do czyszczenia, więc jest wielokrotnego użytku. W kierunku otwartego boku bardziej stabilne pętle są szyte na której pojemnik można podnieść w celu napełniania, transportu i opróżniania. Ale są też duże worki z górnego fartucha do zamykania lub z załączonym napełniania lub końcówką wylotową dostępne. Tkanina jest stosowana ze względu na szczelność i ochronę przed wilgocią w przeważającej części z polipropylenu ,jest częścią wewnętrznej powłoki przekazywanych lub wyłożonej folią wykładziny. Wielki big bag wypełnia powierzchnię palet Euro oraz ma pojemność do około 1,5 metra.

1.4.3. Beton zwykły - Beton o gęstości powyżej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.4.    Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu w odpowiednich proporcjach w zależności od potrzeby uzyskania odpowiedniej klasy betonu.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe dla potrzeb robót oraz wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę i powinny być wliczone w cenę umowną.

2. MATERIAŁY.

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”pkt.2

2.2 Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętych niniejszą specyfikacją .

2.2.1. Kosze siatkowe

Do budowy umocnień należy użyć koszy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie -ogrodzeniowej). Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją grubym ocynkiem (lub „eutektycznym stopem cynkowo aluminiowym” lub „grubym ocynkiem i dodatkową powłoką z PCW”)

Kosze powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi ( lub „pokrytymi stopem cynkowo-aluminiowym”lub „ze stali nierdzewnej”). Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną.

Wymiary koszy: 3,0 x 2,0 x 0,25 m (L x B x H)

Wymiary oczka siatki 8 x 10 cm

Grubość drutu Ø 2,7 mm (lub „Ø 2,7/3,7 mm” dla koszy ocynkowanych + PCW )

Powłoki antykorozyjne gruby ocynk (min. 230 g/m2 ) (...lub „eutektyczny stop cynkowo- aluminiowy 95%Zn 5%Al.” lub „gruby ocynk (min.230 g/m2  + PCW” )

2.2.2. Materace siatkowe

Do budowy umocnień należy użyć materacy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej o oczkach sześciokątnych i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie -ogrodzeniowej). Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją grubym ocynkiem (lub „eutektycznym stopem cynkowo-aluminiowym” lub „grubym ocynkiem i

dodatkową powłoką z PCW”). Materace powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi (lub „pokrytymi stopem cynkowo - aluminiowym” lub „ze stali nierdzewnej”). Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną.

Wymiary materacy: 3,0 x 2,0 x 0,25 m (L x B x H)

Wymiary oczka siatki 5 x 7 cm

Grubość drutu Ø 2,2 mm ( lub „Ø 2,2/3,2 mm” dla materacy ocynkowanych + PCW)

Powłoki antykorozyjne gruby ocynk (min. 230 g/m2lub „eutektyczny stop cynkowo- aluminiowy)

95%Zn 5%Al.” lub „gruby ocynk (min.230 g/m2  + PCW”)

Bardzo istotną cechą siatki, z której wykonuje się kosze siatkowe jest jej podwójny splot. Ten właśnie szczegół powoduje, że przecięcie pojedynczych drutów, z których spleciona jest siatka i wykonany z niej kosz nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się uszkodzenia.

Są płaską odmianą koszy siatkowych. Podstawowymi zaletami materacy są ich elastyczność i przepuszczalność. Odkształcone lub podmyte, dopasowują się, nie ulegając zniszczeniu (w przeciwieństwie do sztywnych umocnień betonowych).
Okładziny z materacy nadają się do ochrony skarp, dna kanałów i terminali promowych przy prędkościach wody do 4-5 m/sek. Odpowiada to narzutom kamiennym o średnicy pojedynczych głazów 1,0-1,2 m.
Konstrukcje na skarpach samoistnie i szybko porastają przy wypełnieniu wierzchu materacy glebą. Materace mogą być stosowane również jako pół- lub nieprzepuszczalne. Pustki pomiędzy kamieniami wypełniane są wtedy częściowo lub całkowicie asfaltem. Mogą być również stosowane cienkie, nieprzepuszczalne membrany z siatki zatopionej w asfalcie - układane pod materacami z wypełnieniem kamiennym lub samodzielnie ułożone na skarpie.
Materace siatkowe powinno cechować :
-przepuszczalność - nie powodują retencji wody za budowlą,
-elastyczność - odkształcenia i osiadanie nie powodują spękań czy dezintegracji konstrukcji, 
-pochłanianie hałasu  - np. gdy są stosowane do przegród dźwiękochłonnych wzdłuż autostrad,
-trwałość - odporność na korozję, pożar i promieniowanie ultrafioletowe, 
-łatwość montażu - nie wymagają rozbudowanego placu budowy, 
-estetyczne architektonicznie i krajobrazowo - przyśpieszające rozwój roślinności. Szczególnie przydatne na 

 stromych zboczach o znacznej erozji powierzchniowej. 
2.2.3. Kamień

Do wypełnienia koszy i materacy należy użyć niezwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 50 mm dla materacy i 80 mm dla koszy . Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego

2.2.4. Geowłóknina

Na styku koszy lub materacy z gruntem w podłożu należy ułożyć geowłókninę techniczną z polipropylenu o następujących parametrach:

• wodoprzepuszczalność (przy obciążeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 -3 m/s

• gramatura (w przypadku geowłókniny igłowanej) min. 500 g/m2

• wytrzymałość na rozciąganie min. 14,5 kN/m

• wytrzymałość na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

• materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w gruncie i wodzie związków alkalicznych, kwasów, oraz oleju i benzyny.

2.2.5.Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji  żelbetowych  objętego niniejszą ST są:
2.2.5.1. Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-S 10040:1999. 

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań.

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.

-mieszanka betonowa i jej składniki 

2.2.5.2.
Mieszanka betonowa 
Do   wykonania   określonego w pkt 1.3 ST zakresu robót przewiduje się użycie betonu klasy zgodnie z projektem. 

Do wykonania robót można stosować mieszankę betonową wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową, wykonaną w Wytwórni.

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Cement
Celem otrzymania zaprawy w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego środowiska, o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne, cement powinien posiadać następujące właściwości:
· wysoką wytrzymałość,
· mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,

· wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.

Do zaprawy zaleca się użycie, ze względu na niskie ciepło hydratacji, cementu hutniczego CEM III /A 2,5NW /NA.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi posiadać odpowiednie atesty.
Przed użyciem cementu do wykonania zaprawy zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:
- Oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996                                                                                                -    Oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996

- Sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w  wodzie - niedopuszczalne
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z powyższymi normami cement nie może być użyty do zaprawy cementowej.

Kruszywo do mieszanki betonowej 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Kruszywo powinno odpowiadać dodatkowym wymaganiom:
· powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie,
· nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych.
· Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, chemoodporne, bez zanieczyszczeń gliną i iłami.
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, szerokości i głębokości spoin.
Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do zaprawy (nie większych niż 500 ton), konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru, która powinna być wydana na podstawie:
-świadectwa jakości (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki pełnych badań 

 zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej

-przeprowadzonych badań niepełnych kruszywa obejmujących:

-oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

-oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
-oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
-oznaczenia zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych)

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

Woda zarobowa do betonu powinna być „odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań.

Materiały do dylatacji i izolacji 

- Papa asfaltowa na tekturze budowlanej odmiany 400/1200. Wymagania według PN-B-27617/A1:1997

-Lepik asfaltowy z wypełniaczami na gorąco Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.5.4. Stal zbrojeniowa 

Wymagania jakim powinna odpowiadać stal zbrojeniowa  określa  ST 

-stal zbrojeniowa  

2.2.5.4.1. Asortyment stali.

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice prętów:

Klasa A-0 - okrągła, gładka St0S może być stosowana jako zbrojenie konstrukcyjne, montażowe i rozdzielcze  w elementach o niskiej klasie betonu i małym procencie zbrojenia.

Klasa A-I - okrągła, gładka St3SX, St3SY, powinna być stosowana jako zbrojenie rozdzielcze i na strzemiona oraz jako zbrojenie nośne w konstrukcjach o niższych klasach betonu. Stal tej klasy stosuje się w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.

Klasa A-II -   żebrowana jednoskośnie ( śrubowo) 18G2 , należy stosować jako podstawowy rodzaj zbrojenia nośnego konstrukcji hydrotechnicznych. Stal tej klasy jest szczególnie zalecana w przypadkach gdy konstrukcja wymaga zbrojenia prętami dużych średnic, prętów łączonych na zakład oraz zbrojenia układanego w dwóch rzędach  (warstwach). Stał tej klasy może być stosowana do zbrojenia konstrukcji pod obciążeniami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi.

2.2.5.4.2. Podkładki dystansowe.

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych jako podkładek dystansowych.

2.2.5.4.3. Montaż. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.

W przypadku połączeń spajanych prętów mogą być wykonywane przez spawanie łukiem elektrycznym lub poprzez doczołowe zgrzewanie elektryczne. Do zgrzewania lub spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. Doczołowo można zgrzewać pręty o średnicy  10 mm tej samej klasy i znaku stali, zachowując osiowość połączenia.  Połączenia spawane łukiem elektrycznym należy wykonywać według sposobów       

2.2.5.4.4 . Wymagania przy odbiorze.

Pręty stalowe do betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN –81/H-83023 i PN-82/H-9315.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane:

-
nazwa wytwórcy;

-
oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215;

-
numer wytopu, lub numer partii;

-
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny według analizy wytopowej;

-
masa partii,

-
rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki lub kręgu prętów (po dwa do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

-
znak wytwórcy;

-
średnica nominalna;

-
znak stali;

-
numer wytopu lub numer partii;

-
znak obróbki cieplnej.

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:

-
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem;

-
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215;

-
sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215;

-
sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215;

-
próba rozciągania wg PN-80/H-04310;

-
próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

3. SPRZĘT.

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Montaż i łączenie koszy i materacy siatkowo-kamiennych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, obcęgów i dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej zszywarki o napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki. Do napełniania koszy kamieniami można stosować ładowarki (dowożące jednocześnie kamień z placu składowego do

miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Lico gabionów należy układać ręcznie.

Prace zbrojarskie wykonywane będą specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone
4. TRANSPORT.

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”

4.2 Transport sprzętu i materiałów.

Kosze i materace należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po kilkadziesiąt sztuk o łącznej masie kilkuset kg. Wieka materacy transportuje się oddzielnie. Drut do łączenia koszy ransportowany jest w kręgach po kilkadziesiąt kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3200 szt. Powyższe elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczególności dotyczy to powłok chroniących drut przed korozją.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  z ich zabezpieczeniem przed uszkodzeniami, deformacją i zanieczyszczeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”

5.2 Montaż i wbudowanie koszy i materacy

Montaż koszy i materacy należy przeprowadzić wg. następującego schematu:

-rozłożyć i rozciągnąć każdy kosz lub materac na twardej, płaskiej powierzchni

-zagiąć i podnieść do pionu boki kosza lub materaca i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny prostopadłościan o wymaganej wysokości,

-połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (zaciągając naprzemiennie podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilości podanej przez producenta,

-kosz ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć z koszami sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie,

-puste kosze połączone w grupę składającą się z kilku sztuk, należy naciągnąć i dopiero wtedy przymocować do podłoża lub niższej warstwy,

-kosze napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki, a w przypadku materaca aby na jego grubości ułożone były min. 2 kamienie. Kosze napełnić z lekkim naddatkiem, stosując w trakcie napełniania haczyki spinające przeciwległe ścianki,

-zamknąć wieko kosza lub materaca i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z

którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem lub zszywkami w sposób podany wcześniej

-montaż pozostałych warstw koszy wg analogicznego schematu zachowując odpowiednie przewiązania pomiędzy warstwami.(układanie pod wodą)

W przypadku konieczności „topienia” materacy (układania ich pod wodą) należy:

-pojedynczy materac zmontować, wypełnić kamieniami i przyszyć wieko, na płaskim terenie w pobliżu miejsca wbudowania

-w trakcie montażu materaca usztywnić jego przegrody wewnętrzne i równoległe do nich boki prętami ze stali zbrojeniowej

-za pomocą linek stalowych lub łańcuchów podwiesić materac za pręty usztywniające do ramy stalowej o wymiarach takich samych jak materac

-ramę stalowa wraz z podczepionym materacem unieść dźwigiem nad miejsce wbudowania i powoli opuszczając ułożyć materac ściśle, obok materacy wbudowanych wcześniej

-ułożone materace połączyć między sobą, zszywając stykające się krawędzie

-podczas układania materacy i łączenia ich między sobą pod wodą na głębokości przekraczającej 1,0m, należy użyć nurka. Prace te należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP.

Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz wskazaniami Inżyniera Kontraktu.

5.3.
Betonowanie
-
Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzeczywistej ilości robót objętych przedmiotową specyfikacją z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.

5.3.1 Wykonanie deskowań
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora nadzoru. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. Szalunki należy ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w odpowiednich normach. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian, deskowania należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.3.2.   Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane   zgodnie   z   określonymi   poniżej   minimalnymi wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione   na  koszt  własny  wykonawcy.   Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.3.3.   Przygotowanie powierzchni deskowań
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu,  brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i z uwagi na środowisko wodne nie powinien być toksyczny.
5.3.4.  Rozbieranie deskowań
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.
Deskowania  oraz  podpory dla wykonywanych  konstrukcji  płytowych  lub  belek powinny pozostać na miejscu do czasu, gdy beton osiągnie wytrzymałość  nie mniejszą niż 2/3 swojej nośności (ilość dni potrzeba do uzyskania wymaganej nośności określona w odpowiedniej normie dla poszczególnych rodzajów betonu), lub do czasu zezwolenia na piśmie wydanego przez Inspektora nadzoru.  Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod okładziną kamienną.
5.3.5.
Wykonanie robót betonowych 

Warunki ogólne

Przed przystąpieniem do robót betonowych należy sprawdzić zgodność wymiarów wykopów z dokumentacją projektową a także należytą staranność, szczelność i czystość wykonanego deskowania.  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,80 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami  z zagęszczeniem mechanicznym. Przerwy w betonowaniu podbudowy należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być prostopadłe do kierunku naprężeń głównych (siły ścinania). Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym poprzez: usunięcie z powierzchni betonu luźnych okruchów oraz warstwy szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.

Beton należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5OC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5OC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20OC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 3 dni.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0OC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie wykonanej konstrukcji.

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych oraz worków z piaskiem umożliwiających szybkie zwiększenie wysokości gródz zabezpieczających przed wpłynięciem wód rzeki w miejsce trwających robót. 

Pielęgnacja betonu

Z uwagi na środowisko wodne wymaga się wyłącznie chronić beton w czasie jego dojrzewania przed uszkodzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 1/2 projektowanej nośności (okres około 7 dni).

Wykończenie powierzchni betonu

Powierzchnia betonu po usunięciu deskowania powinna być oczyszczona z nawisów na tyle by dalszy etap robót (np. wykonanie okładziny kamiennej) był możliwy do wykonania. 

5.3.6. Wykonanie zbrojenia konstrukcji betonowych  
Wymagania jakim powinna odpowiadać wykonanie zbrojenia przestawiono w ST 
5.3.6.1. Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie prętów.

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania punktu 6, należy przeprowadzić ich oczyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby oczyszczania stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie prętów

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.

Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia.

Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.

5.3.6.2. Montaż zbrojenia.

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN-91/S-10042).

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem.

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali: zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora nadzoru.

Grubość otuliny zbrojenia powinna być podana w projekcie.

W konstrukcjach hydrotechnicznych grubość otulin powinna być nie mniejsza niż:

- 6 cm – przy najmniejszym wymiarze konstrukcji ( 1,0 m

- 4 cm – przy najmniejszym  wymiarze konstrukcji ( 1,0 m,

- 7 cm – w fundamentach.

W konstrukcjach narażonych na wpływy chemiczne lub pracujących w środowisku agresywnym, grubość otulenia powinna być zwiększona w zależności od stopnia agresywności i zastosowanych środków ochrony nie  mniej niż o 2 cm. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montaż zbrojenia powinien być tak przeprowadzony, aby wykonane zbrojenie było zgodne z projektem i odpowiadało wymaganiom normy PN –84/B-03264 

Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji nie dopuszcza się żadnych odstępstw od projektu bez zgody nadzoru autorskiego. Układanie zbrojenia należy wykonać w uprzednio sprawdzonych i odebranych deskowaniach, zwracając szczególną uwagę przy montażu na właściwą grubość otulenia prętów wg projektu.

Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania -
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego w postaci pętlic.

Skrzyżowanie prętów

Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

5.3.7. Wykonanie dylatacji.
Dylatację należy wykonać z dwóch warstw papy na lepiku asfaltowym zgodnie z projektem. Dopuszcza się wykonanie dylatacji z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.2 Kontrola jakości prac umocnieniowych

Kontrola polega na sprawdzeniu:

-rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod koszami lub materacami

-materiałów (kosze i materace, kamień, geowłóknina)

-montażu i wbudowania koszy i materacy, a w szczególności : poprawności łączenia wszystkich krawędzi, geometrii konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/99-04-0692)

6.3 Kontrola zbrojenia

 Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania, powinna być dokonana przez Inspektora nadzoru  fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru powinien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z projektem technicznym i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnicy, długości rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inżyniera również po betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych gdy zachodzi podejrzenie, że w trakcie betonowania nastąpiło przesunięcie szkieletu zbrojenia. Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. Materiały przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania atestów oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie hydrotechnicznym, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Akceptacja do wbudowania partii stali zbrojeniowej polega na wizualnej ocenie stanu i pomiarach średnic nominalnych prętów dokonanych przez Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy.

Tolerancje przy odbiorze zbrojenia.

Odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion nie powinny być większe niż: 

- przy średnicy pręta d ( 20 mm ( 10 mm,

- przy średnicy pręta ( 20 mm   ( 0,5 d,

- w położeniu odgięć pręta   ( 2 d,

- grubość otuliny ( 5 mm,

- w położeniu połączeń prętów (25 mm,

6.4 Kontrola robót betonowych

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- należytego wykonania oczyszczenia odcinków ław fundamentowych

- szalunków
- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania

- sposobu przygotowania zaprawy cementowej przed przystąpieniem do robót okładzinowych

-  sposobu wykonania spoinowania
- dokładności prac wykończeniowych
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy. Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych odpowiednich normach.
7. OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”.

7.2 Jednostka obmiarowa.

-Koszy siatkowych   konstrukcji zbudowanej z koszy siatkowych - 1 m3 (metr sześcienny)

-Wykonanie  konstrukcji  żelbetowych/betonowych  ( ławy fundamentowe, przyczółki) - 1 m3 (metr sześcienny)

-Zbrojenie betonu stalą klasy (A-0, A-I, A -II)  

Jednostką obmiaru jest 1 kg. lub 1 tona Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich jednostkowy KG/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” 

8.1.1 Sposób odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.

8.1.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

-
pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i  Specyfikacją Techniczną,

-
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera.

8.1.3. Odbiór końcowy.

Odbiory winny objąć wszystkie etapy realizacji, przede wszystkim takie roboty, które ulegają zanikowi lub zakryciu, a wpływają na jakość robót. Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” 

9.2 Cena jednostki obmiarowej koszy siatkowych

Cena 1 m3 (metra sześciennego) umocnienia skarp koszami siatkowo-kamiennymi obejmuje:

-wykonanie niwelacji podłoża

-ułożenia geowłókniny 

-montaż i wbudowanie koszy siatkowych w miejsce ich przeznaczenia

-dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych

-zastosowanie niezbędnego sprzętu (dźwigów, środków transportowych) i konstrukcji pomocniczych

-oczyszczenie sprzętu i miejsca robót

-odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu

-montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących

-wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST

9.3 Cena jednostki elementów budowli  konstrukcji żelbetowej – obejmuje  1m3 wykonanej konstrukcji. 

Cena obejmuje: dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, oczyszczenie ław z materiału luźnego oraz mogącego mieć niekorzystny wpływ na roboty betonowe (części organiczne itp.), wykonanie podsypki z pospółki, wykonanie deskowania, przygotowanie i montaż zbrojenia obejmuje ST,  roboty betonowe, wykonanie dylatacji, wykonanie izolacji, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót.  

9.4. Cena jednostki obmiarowej  za 1 kg zbrojenia obejmuje: dostarczenie materiału,

sortowanie, oczyszczenie i wyprostowanie, cięcie,  wygięcie, przycinanie ,łączenie spawane ”na styk” lub „ na zakład”, przygotowanie i montaż zbrojenia w deskowaniu przy użyciu drutu wiązałkowego zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną, oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy  

9.5. Cena jednostki obmiarowej  za 1 kg zbrojenia (wykonania siatki dla stabilizacji kamienia w okładzinie kamiennej) obejmuje: dostarczenie materiału, sortowanie, oczyszczenie i wyprostowanie, cięcie, wygięcie, przycinanie ,łączenie spawane ”na styk” lub „ na zakład”, przygotowanie i montaż zbrojenia, przygotowanie kotew, wiercenie i osadzenie kotew, zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną, oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. NORMY
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-04623:1986 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metodami nieniszczącymi.

10. 2. NORMY

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-EN 206-1:2003

Beton

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zapraw

PN-EN 771-6:2002

Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego

PN-B-11205:1997

Elementy kamienne.

PN-72/B-06190

Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2:2002

Cement. Część 2: Ocena zgodności

PN-EN 196-3:1996

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości

PN-B-30000:1990

Cement portlandzki

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-24625:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na gorąco

10. 3. NORMY
PN-89/H-84023/06.       Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215.
Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych temperaturach.

PN-80/H-04310.
Próba statyczna rozciągania metali.

PN-78/H-04408.
Technologiczna próba zginania.
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