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Załącznik nr 4                                                               

Umowa nr ……………..
NA ROBOTY BUDOWLANE 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część
 północno wschodnia”

Zawarta w dniu ................2017 r. w Kuźni Raciborskiej, pomiędzy: 

Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem: KRS 0000157031 X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 11.594.500,00PLN
NIP 639-00-15-023, REGON 272083038

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

Pana Mariana Kostka – Prezesa Zarządu

Pana Tomasza Kostka – Członka Zarządu / Dyrektor Finansowy

a: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
………………………..…………………

Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć  wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej Umowie.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu ............................ r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunków określonych w niniejszej umowie, zgodnie z uproszczoną dokumentacją techniczną, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi na dzień wykonania robót normami i z należytą starannością, zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część północno wschodnia”
2. Zakres robót w zależności od zadania obejmuje wykonanie m.in:

* Budowę kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w północno-wschodniej części miejscowości Kuźnia Raciborska obejmująca obszar drogi wojewódzkiej i gminnych tj. ul. Kozielską, Nowy Świat, Myśliwską, Tartaczną, Górniczą, Morcinka, Parkową, Sienkiewicza, Czarnieckiego, Matejki, Reja oraz odcinki prowadzone poza drogami, aż do oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi, rozprężnymi i przyłączeniowymi wg. projektu,

* budowę przykanalików/przyłączy kanalizacyjnych zakończonych studzienkami przyłączeniowymi na poszczególnych posesjach mieszkańców wg. projektu,

* budowę 13 szt. przepompowni sieciowych ścieków P1-P12 wraz z wyposażeniem zgodnym ze specyfikacją elementów wyposażenia pompowni wg. projektu,

* budowę 7 szt. przepompowni przydomowych ścieków Pp2- Pp8 wraz z wyposażeniem zgodnym ze specyfikacją elementów wyposażenia pompowni przydomowych wg. projektu,
* podłączenie przepompowni do wcześniej przygotowanych przyłączy energetycznych,
* wykonanie innych prac koniecznych do zrealizowania zamówienia  

  Uwaga!

· dwa odcinki kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Nowy Świat a ul. Tartaczną przejście pod torami kolejowymi na działce nr 18 (teren zamknięty kolejowy PKP) i odcinki oddalone o 20m od granicy działki nr 18 (zgodnie z rysunkiem PBW/KR-02) zostały wyłączone z niniejszego zamówienia. Przewiduje się zlecenie ww. zakresu prac w ramach zamówienia z wolnej ręki Wykonawcy jako zamówienie uzupełniające na podstawie zapisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

oraz innych robót budowlanych warunkujących pełne wykonanie zadania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, dokumentacją techniczną, kosztorysem ofertowym z dnia ………………………. roku, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

3. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającemu realizacji zgodnie                            z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest w projekcie budowlano-wykonawczym, dokumentacji technicznej oraz kosztorysie ofertowym.

4. Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania określone w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi przepisami.

5. Roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców.  

6. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, przy szczególnym zachowaniu warunków BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami aktualnymi na dzień wykonywania robót oraz uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje. 

7. Zakres robót przyjętych do realizacji w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie. 

§ 2

Zamawiający zobowiązany jest do:

a)   przekazania Wykonawcy jednego egzemplarza projektu budowlanego w dniu protokolarnego przekazania placu budowy,
b)   przekazania placu budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy, zgodnie z wzorem protokołu przekazania terenu budowy (załącznik nr 1 do umowy)
c)   zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

d)   odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z jej warunkami, dokumentacją  

       techniczną oraz obowiązującymi przepisami aktualnymi na czas realizacji zamówienia.

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, zapisami SIWZ i złożoną ofertą,

2. złożenie wniosku do zarządcy drogi - Zarząd Województwa Śląskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24 i uzyskanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego i prowadzenie prac budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 425 ul. Kozielska;
3. złożenie wniosku do zarządcy dróg gminnych – Gmina Kuźnia Raciborska i uzyskanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego i prowadzenie prac budowlanych w pasie tych dróg gminnych, na których będą prowadzone prace.

4. wykonanie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas robót wraz z oznakowaniem i uzgodnieniem w instytucjach zarządzających ruchem, uzyskać jego zatwierdzenie i wprowadzenie, oraz jego realizacja podczas trwania inwestycji;
5. wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed wejściem z robotami w teren działek stron trzecich oraz po zakończeniu tych prac,

6. protokolarnego przejęcie terenu budowy i ponoszenie za niego pełnej odpowiedzialności,

7. utrzymanie porządku na terenie budowy,

8. prowadzenie dziennika budowy,

9. zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
10. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

11. wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego,

12. uzgadnianie z Zamawiającym i projektantem wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów wykonania,
13. pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

14. zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii, organizacji ruchu, oznakowania zastępczego, wniosku o zajęcie pasa drogowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, badania zagęszczenia, dokumentacji powykonawczej w okresie realizacji robót objętych umową, 

15. zagospodarowanie materiałów z rozbiórki (kamień, grunt itp.) z zastosowaniem przepisów określonych w Ustawie o Odpadach (t.j. Dz. U z 2013r. nr 0 poz. 21)
16. zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

17. przekazanie Zamawiającemu i projektantowi do zatwierdzenia elementów wzorcowych wszystkich elementów widokowych lub ważnych ze względów technologicznych oraz ich szczegółowych opisów i charakterystyki przed zamówieniem u producenta,

18. zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

19. pełnego ubezpieczenia budowy

20. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej łącznie z inwentaryzacją powykonawczą,
21. powiadomienie inwestora o planowanych odbiorach:

a) częściowych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym,

b) zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym,

c) końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym (w formie pisemnej).

Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Zamawiający sporządza protokół odbiorów częściowych i końcowego, które podpisane przez obie strony, stanowią podstawę do wystawienia faktur przejściowych i faktury końcowej.

22. przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i instalacji
23. przeprowadzenie rozruchu mechanicznego wybudowanych przepompowni ścieków, 

24. przejęcie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy,
25. przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich urządzeń, dokumentacja powykonawcza),

Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj:

a) inwentaryzacji geodezyjnej,

b) wykonania monitoringu sieci grawitacyjnej (z zapisem na płytę CD-R). Monitorowanie należy wykonywać tylko i wyłącznie w czasie obecności przedstawiciela przyszłego użytkownika lub Zamawiającego;
c) protokołów pomiarów elektrycznych i branżowych,
d) protokołów z badania zagęszczenia gruntu, 
e) kompletu instrukcji użytkowania obiektów, urządzeń;
f) kompletu kart gwarancyjnych urządzeń,
g) kompletu atestów, aprobat i dopuszczeń,
h) kompletu dokumentacji techniczno ruchowej dla zastosowanych urządzeń,
i) kompletu schematów powykonawczych instalacji nisko i wysokoprądowej w wersji papierowej (5 egz.) i elektronicznej (3 egz),
j) przekazanie profesjonalnego oprogramowania narzędziowego dotyczącego sterowania oraz wizualizacji, wraz z licencją na jego użytkowanie przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia zakończenia inwestycji,

26. uczestniczenie wspólnie z Zamawiającym w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

27. opracowywanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

28. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowych będącym załącznikiem do umowy.

§3

Wymagania w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu umowy
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, itp.
2. Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przed przejęciem terenu budowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z kopiami umów o pracę i zgodą pracowników na przetwarzanie danych osobowych wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać.                       
3. W odniesieniu do podwykonawców powyższe dokumenty należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą mogły przebywać na placu budowy, a więc nie będą mogły wykonywać prac z winy Wykonawcy. 
4. O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie pracowników (aktualizacji) Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego przed wprowadzeniem pracownika na budowę.
5. Wykaz czynności, które winny być wykonywane przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 4
1. Strony ustalają ostateczny termin realizacji umowy na dzień 30 czerwiec 2018r.
2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie, w przypadkach określonych w §18 niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie będzie miał prawa żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 5
1. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych ofertowych Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, ogółem wartość zamówienia – robót przewidzianych do realizacji określa się na kwotę: 

......................................... PLN netto

słownie....................................................................................................................

podatek VAT (23%) :......................................... PLN

słownie....................................................................................................................

..................................... PLN brutto

słownie....................................................................................................................

5. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, które były zamieszczone w załączniku do SIWZ. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty wynikające z umowy, oraz technologii wykonywanych robót, a także koszty zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, oraz obsługi geodezyjnej.

6. Zmiana stawki podatku od towaru i usług (VAT) w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyższenia kwoty brutto o kwotę stanowiąca różnicę między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego a wysokością tegoż podatku w wersji zmienionej.  
7. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy: nr .………………………………………………………………………….prowadzone w banku …………………………………………………………………………………………………

§ 6
1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu, dotyczącymi robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru protokołu częściowego odbioru robót. Łącznie faktury częściowe (do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego) nie mogą przekroczyć 90% wartości zamówienia.

2. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Wraz z fakturą, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu:

- oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, z którego wynika, że roszczenia Podwykonawców lub/i dalszych Podwykonawców o wynagrodzenie należne                       w związku z realizacją niniejszej umowy zostały zaspokojone.

- oświadczenie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w formie pisemnej pod     rygorem bezskuteczności, o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia należnego w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. Termin płatności faktur ustala się na 30 dzień od daty jej otrzymania z dokumentacją rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Płatnika.

§ 7
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: .......................................

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 639-00-15-023,

§ 8
Strony nie mogą przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody drugiej strony.

§ 9
1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty podwykonawcom.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami (własnymi/ podwykonawców wymienionych w załączniku do niniejszej umowy).

3. Zatrudnienie przez wykonawcę innych podwykonawców niż wskazani w ust. 2 wymaga                 pisemnej zgody zamawiającego wyrażonej w trybie §18.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zawartej w projekcie umowy przedłożonej Zamawiającemu.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia  doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

6. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w  § 15 ust. 1 pkt. h).
12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo).

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
20. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
21. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.
22. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wykonawcy wobec zamawiającego.

23. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi wykonawca.

§ 10
1. Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów: 

a) robót zanikowych i ulegających zakryciu,

b) częściowy,

c) końcowy,

d) pogwarancyjny i przed upływem okresu rękojmi.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikających. O ile nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
3. Odbiory częściowe robót następować będą po wykonaniu robót w poszczególnych etapach wykonywania przedmiotu umowy.

4. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

5. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi zamawiającemu w terminie 21 dni przed zakończeniem robót wpisem w dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem. 

6. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentów odbiorowych wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

7. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego robót w ciągu 10 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę.
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy ustalone przez Strony na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
9. Jeżeli podczas odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

a) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając     odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru przedmiotu umowy w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony  w protokole usunięcia wad; 

b) Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

· jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 15 niniejszej umowy;

· w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, co będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z §15 ust. 1 pkt. a).
10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie
11. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

12. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) robót nastąpi przed upływem terminu gwarancji. O terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z czynności odbiorowych spisany zostanie „Protokół odbioru pogwarancyjnego robót”. Brak uwag w Protokole odbioru pogwarancyjnego robót, dotyczących wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do zwrotu Wykonawcy pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. W przypadku wystąpienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia. Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji określony w umowie. W takiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, którym jest termin usunięcia usterek.

§ 11
1. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającą z Kodeksu Cywilnego i odpowiedzialność ta  zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres ……… miesięcy na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż ……. miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

3. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia dostarczone przez Wykonawcę i usługi.

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia powstałej szkody wskutek nieosiągnięcia w realizowanym obiekcie parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

5. Wzór karty gwarancyjnej, której podpisania będzie żądał zamawiający po końcowym odbiorze robót stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 12
1. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym uzgodnionym przez strony najbliższym możliwym terminie.
3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem terminu gwarancji.
4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji i rękojmi wady powstałe na skutek:

· siły wyższej pod pojęciem której strony rozumieją między innymi: stan wojenny, stan klęski żywiołowej,

· normalnego zużycia elementów przedmiotu zamówienia.

§ 13
Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy 
w przypadku: 

a) bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

b) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie usunięcia wad,

c) bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt b).

d) ponownej awarii tego samego rodzaju prac.

§ 14
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy             i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 7% wartości zadania brutto, określonej w §5 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………..).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy bezwarunkowemu i nieograniczonemu zaspokojeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawa zamówień publicznych:

1) w przypadku należytego wykonania zamówienia - 90% zabezpieczenia zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokołem końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 9 ust. 4 i 7 niniejszej umowy;

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 10%, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (protokół odbioru pogwarancyjnego robót – bez uwag).

§ 16
1. Strony przyjmują następujące kary umowne:

a. w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

b. za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w (1. 

c. za opóźnienia wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego w realizacji przedmiotu umowy stwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz w protokole odbioru częściowego, w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy stwierdzonego opóźnienia do czasu wykonania zaległych prac. Opóźnienie w realizacji prac w stosunku do harmonogramu-rzeczowo-finansowego wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, które będzie dłuższe niż 5 dni roboczych może być podstawą odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

d. za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                          w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad, po upływie terminu, o którym mowa w § 11 wyznaczonego na ich usunięcie.

e. za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
f. za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

g. za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

h. za każdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

i. za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane prze Zamawiającego czynności w zakresie relacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę) za każdą  osobę,

j. za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać w wysokości 10 000,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy                       w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 17
· Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana ....................... w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych,
· Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana ...................... w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych,

· Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana ......................... w zakresie dróg,
§ 18
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie...........................................................

§ 19
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

2. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
3. Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych przypadkach:

1)   Zmiany ogólne:

A. 
Możliwa jest:

a) zmiana adresu  / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,

c) zmiana w kolejności i terminach robót,

d) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.

B.
Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.

2)
Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy:

A. 
Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

a) 
przekazanie terenu budowy,

b) 
przekazanie dokumentów budowy.
B. 
Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót oraz zmiana wynagrodzenia, ze względu na:

a) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

b) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.;

c) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.

d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,

e) roboty dodatkowe niezbędne do realizacji zamówienia,

f) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót,

g) zmiany stanu prawnego,

h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,

i) w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 

j) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej.

k) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.

l) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji,

m) zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT),

n) rezygnację z części robót,

4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1) 
Sposób inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

5. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.

6. W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt a i b może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.

§ 20
Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy;

c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich   pomimo pisemnego wezwania zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni;

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;

f) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym                 stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót; 

c) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej do dnia odbioru końcowego zadania, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) Rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy chyba, że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

c) Przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 21
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290, tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
§ 22
1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (przelew).

3. Wszystkie wbudowane materiały budowlane występujące w przedmiocie umowy muszą posiadać:
a) certyfikaty na znak bezpieczeństwa; aprobaty techniczne; certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności; atesty;

jeżeli przepisy wymagają posiadania takich dokumentów.
4. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej.
5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadające potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Inżynierskiej i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
§ 23
Sprawy nie uregulowane umową oraz konflikty ewentualnie powstałe na tle realizacji niniejszej umowy nie załatwione polubownie rozstrzygać będzie Sąd właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 24
Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony.

§ 25
Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
Integralną część umowy stanowi:

1) Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym;

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) Załącznik nr 1 -  Wzór Protokołu przekazania terenu budowy oraz dokumentacji projektowej;

6) Załącznik nr 2 - Wykaz Podwykonawców, (jeżeli dotyczy);
7) Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenia podwykonawcy;

8) Załącznik nr 4 - Wzór Karty gwarancyjnej;
9) Załącznik nr 5
- Wykaz dokumentów odbioru końcowego niniejszej umowy;

10) Załącznik nr 6
- Wzór Protokołu odbioru końcowego robót;

ZAMAWIAJĄCY                                                                                        WYKONAWCA

Załącznik Nr  1 do Umowy 
z dnia ………………………….
     PROTOKÓŁ (WZÓR)
Przekazania placu budowy oraz dokumentacji projektowej.

Spisany dnia ……….. 2017r. 
W sprawie przekazania Wykonawcy placu budowy oraz przekazania dokumentacji projektowej budowy pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część północno wschodnia” zleconego na podstawie umowy Nr …………. z dnia ………….. 2017r. 

Inwestor:

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem: KRS 0000157031 X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 11.594.500,00PLN
NIP 639-00-15-023, REGON 272083038

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

Pana Mariana Kostka – Prezesa Zarządu

Pana Tomasza Kostka – Członka Zarządu / Dyrektor Finansowy

Wykonawca:

........................................................................................................................................

Niniejszym protokołem Inwestor przekazuje z dniem …………….2017r. plac budowy w celu realizacji zadania pt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część północno wschodnia” zleconego na podstawie umowy Nr …………….. z dnia ………….. 2017r.
Jednocześnie Inwestor przekazuje Wykonawcy następującą dokumentację:

· Projekt budowlany obiektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część północno-wschodnia (Gmina Kuźnia Raciborska, Powiat Raciborski)” sporządzony przez „REDDO” Piotr Trybała Przedsiębiorstwo Robót Budowlano - Inwestycyjnych ul. Krokusów 11 44-152 Gliwice – 1 egz.

· Projekt budowlany obiektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część północno-wschodnia (Gmina Kuźnia Raciborska, Powiat Raciborski) – obiekt Przejście pod drogą wojewódzka nr 425 projektowanej sieci kanalizacji ciśnieniowej (działka o nr ewid. 441/1)”  sporządzony przez „REDDO” Piotr Trybała Przedsiębiorstwo Robót Budowlano - Inwestycyjnych ul. Krokusów 11 44-152 Gliwice – 1 egz.

· Dziennik budowy nr ………….  z dnia ……………..r. wydany przez Starostę Raciborskiego – 1 egz.,

· Dziennik budowy nr ………….  z dnia ……………..r. wydany przez Wojewodę Śląskiego– 1 egz.,

  Podpisy:

   ………………………………….                                             …………………………………….

         Zamawiający / Inwestor                                                                            Wykonawca

Załącznik Nr  2 do Umowy 
z dnia ………………………….

Wykaz podwykonawców (WZÓR)

Realizacja zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część północno wschodnia”  będzie odbywała się z udziałem następujących podwykonawców:

	Lp.
	Nazwa
	Adres/ telefon kontaktowy
	Powierzony            zakres robót
	Procentowy udział w wartości robót
	Wartość powierzonej części zamówienia

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	…
	
	
	
	

	2.
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


        ………………………………….                       …………………………………….

         Zamawiający / Inwestor                                                        Wykonawca

Załącznik Nr  3 do Umowy 
z dnia ………………………….

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (WZÓR)

W związku z wystawieniem przez Wykonawcę:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

faktury nr ………………………… z dnia ……………………..

wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem, jako Podwykonawca następujące roboty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Za roboty te otrzymałem od Wykonawcy w dniu ………………………….…………. zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, wynagrodzenie w kwocie ……………………..…… zł brutto i niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń związanych z wynagrodzeniem za wyżej wymienione roboty, względem Zamawiającego.

…………………………………, dnia ……………………

          (miejscowość)

……………………………………………………….

                      (podpis Podwykonawcy)

Załącznik Nr  4 do Umowy 
z dnia ………………………….

KARTA GWARANCYJNA (WZÓR)

obiektu budowlanego/wykonanych robót w okresie gwarancji

sporządzona w dniu .........................

1. Zamawiający: 
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska
2. Wykonawca 
.............................................................................................................

.............................................................................................................

3. Umowa

.............................................................................................................

 (nr umowy, data)

4. Przedmiot umowy: (roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Data odbioru końcowego, dzień .............. miesiąc........................ rok ......................
6. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz ….. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

7. Termin obowiązywania gwarancji: od dnia ............................ do dnia ...........................

8. W okresie trwania gwarancji:

8.1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania napraw wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

8.2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

8.3. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Zamawiającego terminem jej usunięcia.

8.4. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych.

8.5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy naprawy i dokonanie niezbędnych prac w ustalonym terminie, udostępni konieczne pomieszczenia oraz zapewni możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody.

8.6. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej usuwania, lecz nie później, niż w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia w formie pisemnej potwierdzonej faksem lub doręczonego osobiście. Po bezskutecznym upływie w/w terminu oraz w sytuacji zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym.

8.8. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Wykonawcy.

8.9. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego wskazanego w pkt. 7, Zamawiający powoła Komisję odbioru pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja dokona oceny zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Zamawiający podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru.

8.10. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia, które zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową takiego serwisu wymagają:

a) Wykonawca załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów;

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń technicznych;

c) O dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca powiadomi każdorazowo Zamawiającego na piśmie;

d) Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydane przez producenta;

e) Koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają wymiany w okresie gwarancyjnym, ponosi Zamawiający.

9. Gwarancja nie obejmuje:
9.1. Innych wad niż powstałe z przyczyn tkwiących w wybudowanym obiekcie i zainstalowanych urządzeniach;

9.2. Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją;

9.3. Wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich z zastrzeżeniem utrzymania gwarancji w sytuacji zastępczego wykonania zastrzeżonego w zapisie 8 pkt. 6 niniejszej gwarancji;

9.4. Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną stosuje się zapisy umowy Nr ................................. z dnia .................................. oraz przepisy Kodeksu cywilnego

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
Załącznik Nr  5 do Umowy 
z dnia ………………………….

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW ODBIOROWYCH

wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania
1. Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, oraz aneksy lub umowy na roboty dodatkowe lub zamienne. Zestawienie rzeczowo-finansowe tych dokumentów z sumowaniem wartości netto i brutto. 

2. Oświadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu, 
3. Wypełnione dzienniki budowy,

4. Mapy z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

5. Oświadczenie materiałowe – wbudowania materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją              i posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż. i PZH.

6. Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych i prób szczelności instalacji, (jeżeli były wymagane zgodnie z warunkami specyfikacji technicznych), wykonania monitoringu sieci grawitacyjnej (z zapisem na płytę CD-R), protokołów pomiarów elektrycznych i branżowych, protokołów z badania zagęszczenia gruntu.
7. Pozytywne opinie/decyzje odbiorowe z kontroli wybudowanych obiektów przez organy: 

a) Zarządcę rzeki Rudy i kanału ulgi Rudki  (RZGW Gliwice);, 
b) Zarządcę drogi DW 425 - Zarząd Województwa Śląskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, dotyczy prac w pasie drogi wojewódzkiej nr 425 ul. Kozielska;
c) Zarządcę dróg gminnych (Burmistrz Gminy Kuźnia Raciborska), 
8. Dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu          i stosowania w budownictwie: 
a) certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, itp. na materiały budowlane, maszyny, urządzenia, wyposażenie itp. dopuszczające do stosowania w realizowanym zadaniu i jego eksploatacji na podstawie obowiązujących przepisów,  PN i warunków technicznych,

b) karty gwarancyjne, maszyn, urządzeń, wyposażenia itp. 

c) dokumentacje techniczno-rozruchowe DTR maszyn, kompletu instrukcji użytkowania obiektów i  urządzeń, wyposażenia itp. 
9. Karta gwarancyjna umowna na całość zadania wystawiona przez Wykonawcę.
10. Komplet schematów powykonawczych instalacji nisko i wysokoprądowej w wersji papierowej (5 egz.) i elektronicznej (3 egz),

11. Przekazanie profesjonalnego oprogramowania narzędziowego dotyczącego sterowania oraz wizualizacji, wraz z licencją na jego użytkowanie przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia zakończenia inwestycji,

12. Dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres gwarancji.

13. Rozliczenie końcowe budowy w rozbiciu na poszczególne elementy z podaniem ich charakterystyk. Wartość obiektów rozbić na: 
a. roboty budowlano-montażowe, 
b. urządzenia wbudowane w obiekcie (wykaz ilościowo-wartościowy z podaniem charakterystyki poszczególnych urządzeń- nazwa, typ, nr fabryczny), 
c. wyposażenie (wykaz ilościowo-wartościowy z podaniem: nazwy, typu, nr fabrycznego).
14. Inne dokumenty znaczące dla przyszłych kontroli i eksploatacji obiektu.
15. Dokumenty powinny być przygotowane w jednym egzemplarzu: 
16. Dokumenty wydzielić z podziałem na branże.
17. Każda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów.
18. Teczki wpiąć w segregatory.
Na końcu wykazu wpisać:
          Przekazał :                                                                                 Przyjął :

       ..............................                                                              ...........................

       (Wykonawca)                                                                      (Zamawiający)

     ..................................       dnia ........................20…… .

                                   (miejscowość)
Załącznik Nr  6 do Umowy 
z dnia ………………………….

PROTOKÓŁ (WZÓR)
ODBIORU KOŃCOWEGO I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI 
Spisany dnia ……….. 20….r. 
W sprawie odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji budowy pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część północno wschodnia” zleconego na podstawie umowy Nr …………. z dnia ………….. 2017r. 

Inwestor:

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem: KRS 0000157031 X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 11.594.500,00PLN
NIP 639-00-15-023, REGON 272083038

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

Pana Mariana Kostka – Prezesa Zarządu

Pana Tomasza Kostka – Członka Zarządu / Dyrektor Finansowy

Wykonawca:

........................................................................................................................................

Komisja w składzie:

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..

4. ………………………………………..

5. ………………………………………..

6. ………………………………………..

7. ………………………………………..

Dokonała odbioru końcowego zadania pn. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część północno wschodnia” realizowanego na podstawie umowy nr ……. z dnia ………, wraz z aneksem nr ………………………… z dnia …………………………… .

Wartość wykonanych robót, według ………………. wynosi …………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………..……………………….……….…) złotych.

Roboty budowlane zostały rozpoczęte w dniu ……………………. zgodnie/niezgodnie z umową.

Roboty budowlane zostały zakończone w dniu ………………...…. zgodnie/niezgodnie z umową.

Roboty budowlane zostały zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę w dniu ………………………………… .

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

STWIERDZENIA KOMISJI ODBIOROWEJ

Na podstawie dokumentacji projektowej, wyników dokonanych odbiorów częściowych oraz oględzin z natury i przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych, Komisja stwierdza:

1. Zadanie zostało zrealizowane / nie zostało zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, wraz ze zmianami wprowadzonymi w projekcie w trakcie realizacji zadania, umową nr ………………………………………… z dnia ………………………………, oraz zasadami sztuki budowlanej.

2. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumenty odbiorowe, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy nr ………………………….………….. z dnia ………………………………. . 

3. Jakość wykonanych robót: dobra / dostateczna / niedostateczna *)

4. Przedmiot odbioru nie posiada wad trwałych niedających się usunąć. *)
Przedmiot odbioru posiada następujące wady dające się usunąć: *)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Wymienione w punkcie 4 wady, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w terminie do dnia ………………………………… *) (jeżeli dotyczy).

6. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokładnej kontroli zrealizowanego zakresu, Komisja uznaje roboty za odebrane / nieodebrane z uwagi na:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Termin gwarancji rozpoczyna się w dniu ……………………………, i kończy w dniu ……………………………. 

8. Inne uwagi Komisji:

9. Na tym protokół zakończono i podpisano:
	1) ……………………………………………

2) ……………………………………………

3) ……………………………………………

4) ……………………………………………

5) ……………………………………………

6) ……………………………………………
7) ……………………………………………
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