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ODPOWIEDŹ 1 na zapytanie do przetargu nieograniczonego - nr sprawy IB 02/2010 

Nazwa zadania: 
Wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego dla zadania „Dokończenie budowy hali 
sportowej przy ul. Rogera 2 w miejscowości Rudy – etap II wraz z dostawą i montażem 
wyposażenia hali sportowej”.   
 

W związku z zapytaniem zgłoszonym w dniu 06.04.2010 r. do przetargu nieograniczonego 

przedstawiamy poniżej treść zapytania i udzielonej odpowiedzi: 

 

Zapytanie: 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na Wykonywanie czynności 

Inwestora Zastępczego dla zadania „Dokończenie budowy hali sportowej przy ul. Regera2 w 

miejscowości Rudy – etap II wraz z dostawą i montażem wyposażenia hali sportowej” prosimy   

o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19 kwietnia 2009r. 

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację 

w/w zadania w dniu 31.03.2010r. Z uwagi na okres świąteczny, potencjalny Oferent 

zobowiązany jest sporządzić ofertę w ciagu 3 dni roboczych. Tym samym oferent został 

pozbawiony możliwości skierowania ewentualnych pytań do Zamawiającego w wymaganym 

ustawą terminie. Ponadto z uwagi na zawarte w SIWZ wymogi dotyczące dokumentów jakie 

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oerty (np. polisa ubezpieczeniowa, zaświadczenie             

z US, ZUS), jak również wynikającą z warunków udzału w postępowaniu konieczność 

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie (po wcześniejszym umówieniu sie z przedstawicielem 

Zamawiającego), czy późniejszą konieczność przygotowania postępowania przetargowego na 

wybór Wykonawcy; termin jaki Zamawiający przeznaczył na złożenie oferty jest zbyt krótki dla 

rzetelnego zapoznania sie z SIWZ i jej załącznikami (w szczególności dokumentacją 

techniczną), a co za tym idzie pzrygotowania oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający ustalił w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.04.2010r. i nie przewiduje przesunięcia 

tego terminu. 
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