Gminne Przedsiębiorstwo                                                                       Kuźnia Raciborska 30.09.2011r. 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

47-420 Kuźnia Raciborska

ul. Klasztorna 45

L.DZ.WOD-KAN  547 / 09 / 2011
Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 
Numer sprawy:
WOD-KAN  512 /09/2011 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 291968 - 2011  
Nazwa zadania:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska część południowo-zachodnia” 
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej niniejszym przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi na nie.

1. ZDW w Katowicach w swoim uzgodnieniu z dnia 04.09.2008r. postawił warunek przebudowy kanalizacji deszczowej. W SIWZ w określeniu przedmiotu zamówienia oraz przedmiarach kanalizacja deszczowa nie została ujęta. Prosimy o wyjaśnienie.  
                  Odpowiedź zamawiającego:
W rozdziale III pkt. 2 SIWZ określono zakres prac zaznaczając jednocześnie, iż „szczegółowo opis przedmiotu zamówienia, oraz zakres prac jest zawarty w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacjach technicznych i w przedmiarze robót”
Podstawą do wykonania projektu budowlano-wykonawczego były wcześniejsze uzgodnienia między innymi z ZDW Katowice (Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach znak WDU/JMAS/5425/L-73/9758/08 z dnia 04.09.2008 r. określające warunki lokalizacji sieci kanalizacyjnych w drogach wojewódzkich nr 922 i 425). I to w powyższym piśmie ZDW w Katowicach określił warunki budowy kanalizacji sanitarnej w DW 922 nakazując jednocześnie przebudowanie istniejącej kanalizacji deszczowej – ułożenie jej do wspólnego wykopu z projektowaną kanalizacją sanitarną. Zamawiający wymaga żeby realizacja zadania przebiegała zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i wszelkimi uzgodnieniami zawartymi w powyższym. 

W przedmiarze robót załączonym do SIWZ dodaje się poniższe pozycje  dotyczące koniecznej do przełożenia kanalizacji deszczowej w DW 922 o następującym brzmieniu:
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Kanalizacja deszczowa w ulicy Raciborskiej w KuZni Raciborskiej

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Ho§é
ustalenia miary
1. Roboty drogowe
! 2 3 4 5
1 | wg nakiadow Frezowanie navvierschni asfalt. na zimno na gleb. 4 m2 375,00
rgeczowych cm,przy uzyciu frezarki WIRTGEN W1000C z
KNR SEKO odwiezieniem kory asfalt.na place
S6-01103040000-0 | skladowe,samochodem samowyl.5-101
50 Charakierystyka Robot: 1. Zabezpieczenic miejsca pracy -
oznakowanie.2.[rezowanie mechaniczne nawierzchni.3.Zaladowanie
kory asfaltowej na srodki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowej
na odleglosé do 20 km na place skladowe.5.Przenoszenic znakdw
zabezpicczajacych w miarg postepu robot.
2 | wg nakladow Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas m 750,00
rzeczowych mineralno-bitumicznych, glebokosé ciecia 8 em
KNR SEKO Charakierystyka Robér: | Przygotowanie i oznakowanie stanowiska
S6-01106060000-0 r(.)bo_czcgo..2..\\’yznuczcnic linii .cchia.B .Oczyszezenic migjsca
cigeia4.Cigcie szezelin, 5. Wymiana tarcz w miare
40 zuzycia.6.Przemicszezenic oznakowania i sprzgtu w miarg postepu
robot.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego,
3 | wg nakladéw Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas m2 375,00
rzeczowych mineralno-bitwmicznych o grubosci 8 ecm
KNNR
60802-040-050
4 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o m2 375,00
rzeczowych grubosci 20 cm (15+5)
KNNR
60801-020-050
5 | wg nakladow Mechaniczny zaladunek gruzu spryzmowanego = m3 105,00
rzeczowych transp.samochodami samowyl.5-10t,do lm.Grunt I-11]
KNNR
10206-03030-060
6 | wg nakladow Nakiady uzup.do tablic za kazdy rozpoczely lkm m3| 1890,00
rgeczowpch odl.transportu ponad km samochodami
KNNR samowyl.5-101,przy przewozie po drogach o
10208-02010-060 | nawierzch.utwardzonej. Grunt I-IV
7 | wg nakladow Podbudowy z betonu asfaltowego WMS (0/31,5 mmy), m2 375,00
rzeczowych grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, transport
KNNR mieszanki samochodem samowyladowczym 5-10t na
G0110-03040-050 | odleg. 5kn
8 | wg naktadow Nawierzchnie z betonu asfaltowego WMS (0/20), m2 375,00
rzeczowych warsiwa wiqzqca, grubosc warsiwy po zageszczeniu 8
KNNR cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10t
60308-01050-050

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)

str 2




[image: image2.png]2. Roboty ziemne

I 2 3 5
91 wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o n3 333,12

rzeczowpch poj.Iyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowyladowezymi3-10 t na odl.do | kim. Grunt kat 1-11
10202-07010-060

10| wg nakiadow Wykopy = zaladunkiem recznym i transportem m3 333,12
rreczowych samochodami samowyladowezymi do 5 ( na odleglosé 1
KNNR lem. Grunt kategorii I-1]
10301-010-060

Ll | wg nakladéw Naklady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 666,25
rzeczowych odl.transportu ponad lam samochodami
KNNR samovwyl. 3-101,przy przewozie po drogach o
10208-02010-060 | nawierzch.utwardzonej.Grunt 1-1V

12 | wg nakladdéw Umocnienie pelne $cian wykopow wraz z rozbidrkq m2 715,00
rzeczowych palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR gruniach suchych. Wykopy o szer.do 1m,gleb.do
10313-010-050 3,0m.Grunt kat.[-1V

13 | wg nakladow Zasypywanie wvkopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach m3 328,75
rreczowych pionowych. Glebokosé wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii
KNNR I-1]
10318-030-060

3. Roboty montazowe
1 2 3 5

14 | wg nakladow Podloza i obsypki z dowiezionego piasku do nawierzehni m3 56,25
rzeczowych drogowych - podsypka o gr. warstwy 15 cim po rurociqgi
KNNR agami i studniami.
110501-050-060

15 | wg nakladow Podloza i obsypki z dowiezionego piasku do nawierzchni m3 109,14
rzeczowych drogowych - obsypka rurociqgu o gr. warsiwy 20 cm.
KNNR
110501-050-060

16 | wg nakladow Podloza i obsypki z dowiezionego piasku do nawierzchni m3 112,50
rzeczowych drogowych - zasypka rurociqgu o gr. warstwy 30 cm.
KNNR
110501-050-060

17 | wg naktadow Kanaly z rur polipropylenowych dwusciennych typ X m 364,30
rzeczowych -Stream kielichowch z uszczelkq o srednicy 450 x 29 mm
KNNR
41308-070-040

18 | wg nakladow Kanaly = rur propylenowych dwuscienny typ X-Stream m 16,00
rgeczowych kielichowych o $rednicy 250 mm - podiqczenie wpustéw

KNNR
41308-030-040

ulicznych

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str 3
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19 | wg naktadéw Studnie rewizyjne z kregow betonowych Srednicy 1200 szt 9,00
rzeczowych mm o glebokosci 3 myw gotowym wykopie
KNNR
41413-030-020
20 { wg nakladoéw Dodatek za kazde 0,5 m réznicy glebokosci studni 0,5 m -9,00
rzecgowych rewizyjnych z kregow betonowych srednicy 1200 mm o

KNNR
41413-040-041

glebokosci 3 mw gotowym wykopie
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2. W jakich pozycjach w przedmiarze robót jest uwzględniony kanał deszczowy (odcinek Sd8-Sid) z rur X-Stream fi 450 o długości 373,9 mb w drodze wojewódzkiej nr 922 (ul.. Raciborska)? A jeżeli nie, to w jakich, należy uwzględnić wykonanie kanału deszczowego w drodze wojewódzkiej? 
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie w punkcie 1.

3. Które pozycje w przedmiarze robót uwzględniają koszty związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Raciborskiej przewidywanej do realizacji w jednym wykopie wraz z kanałem sanitarnym C1?   
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie w punkcie 1.

4. Z uwagi na rozbieżności długości przyłączy sanitarnych wg. Przedmiarów robót a profilami, prosimy o wskazanie dokładnej ilości i długości przyłączy w poszczególnych ulicach.    

Odpowiedź zamawiającego:
5. Zamawiający wyjaśnia, iż prawidłowa długość przyłączy jest określona na profilach – czyli 89m. 

6. Zgodnie z opisem technicznym i profilami należy wykonać kanalizację deszczową z rur PP X-Stream 450x29 jednak w przedmiarze brak pozycji na ułożenie rur śr. 450mm. Czy zamawiający wprowadzi dodatkową pozycję na ułożenie rur fi 450mm.  
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie w punkcie 1.

7. Wg dokumentacji na kanalie C1.1. należy zabudować studzienkę PP fi 600 mm natomiast brak jest takiej pozycji w przedmiarze. Czy ta studnia jest w zakresie robót do wykonania? Jeżeli tak to prosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji w przedmiarze.   
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż ww. studnię należy uwzględnić w zakresie prac do wykonania oraz w ofercie.
W rozdziale III pkt. 2 SIWZ określono zakres prac zaznaczając jednocześnie, iż „ Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Ww. dotyczy również robót nieujętych w przedmiarze robót a wynikających wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i SIWZ.”
8. Wg profili przyłączy należy wykonać 89m przyłączy w rurach ochronnych a w przedmiarach przyjęto 81m przewiertów – która ilość jest właściwa?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż prawidłowa długość przyłączy jest określona na profilach – czyli 89m. 
9. Poz. 52 dot Wykonania płyty fundamentowej z betonu B10 pod przepompownię o wym. 2,7x2,7x0,2 czy obmiar 3,87m3 jest prawidłowy? Wg nas obmiar powinien wynosić 2,7x2,7x0,2x5szt = 7,29m3 zgodnie z opisem technicznym płyta powinna być żelbetowa. 
Odpowiedź zamawiającego:
W poz. 52 przedmiaru robót jest błąd. Powinno być jak słusznie zauważono w pytaniu „Wykonanie płyt fundamentowych z betonu B10 o wymiarach 2,7x2,7x0,2x5szt = 7,29m3. „
Uwaga!

W rozdziale III pkt. 2 SIWZ zapis, iż: 

„Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania metodą bezwykopową, przy czym wykonawca powinien dysponować odpowiednim zapleczem technicznym, sprzętowym, doświadczeniem oraz wiedzą umożliwiającą budowę sieci kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi.”, nie zwalnia wykonawcy z konieczności wycenienia i wykonania robót związanych z usunięciem starej nawierzchni dróg i starej ich podbudowy oraz późniejszego ich odtworzenia. 
Zamawiający wymaga by prace wyspecyfikowane w przedmiarze, a dotyczące odtworzenia podbudowy dróg oraz ułożenia nowych nawierzchni, niezależnie od zastosowanej metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej, były wykonane. 
   Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy 
          Tomasz Kostka
